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Izba Administracji Skarbowej
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UNP: 2401-20-226799
ZKP-36/2020

           Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa zestawów Systemu Odczytu Optycznego,  znak ZKP-36/2020.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z zamówieniem publicznym prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło

zapytanie od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1

Zgodnie z pkt SIWZ 16 SIWZ jednym z kryteriów oceny ofert jest czas dostawy, przy czym1.
wykonawca może zaoferować czas dostawy 30, 40 lub 50 dni. Tymczasem zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy („IPU”):

Pkt 3.5: Dostawy Sprzętu Odczytu Optycznego realizowane będą partiami, naa.
podstawie każdorazowego wezwania Wykonawcy do realizacji dostawy Sprzętu
Odczytu Optycznego, zwanym „Wezwaniem do Realizacji Dostawy”, zgodnie 
z Harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ, z zastrzeżeniem ust. 3.9 
poniżej;
Pkt 3.9: . Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w trakcie obowiązywania Umowy,b.
jednak nie później niż 7 dni kalendarzowych przed pierwszą planowaną dostawą
Sprzętu (zgodnie z pkt 2 Harmonogramu), uzgodni Harmonogram dostaw do Magazynu 
Zamawiającego oraz uruchomienia (tj. przeprowadzenia konfiguracji i kalibracji) Sprzętu
Odczytu Optycznego. Każdorazowe Terminy Dostaw uzgodnione między Stronami 
i wskazane w Harmonogramie będą uwzględniały termin określony w ust. 3.1 powyżej;
Pkt 3.6: Wykonawca podpisując Umowę przedstawia gotowość do dostarczeniac.
wszystkich zestawów Sprzętu Odczytu Optycznego objętych przedmiotowym
zamówieniem do Magazynu Zamawiającego, w terminie określonym przez 
Zamawiającego w każdorazowym Wezwaniu do Realizacji Dostawy, przy czym termin 
ten będzie się mieścił w zakresie 5-7 dni kalendarzowych od przekazania Wykonawcy
każdorazowego Wezwania do Realizacji Dostawy i zwany jest „Terminem Dostawy”.
Każdorazowe Wezwanie do Realizacji Dostawy zostanie dokonane przez
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Termin uruchomienia
Sprzętu, do którego również zobowiązany jest Wykonawca, zostanie uzgodniony
z Wykonawcą w sposób wskazany w ust. 3.9 poniżej;
Pkt 3.7: Zamawiający w każdym Wezwaniu do Realizacji Dostawy wskaże dokładnąd.
lokalizację (Magazyn Zamawiającego), gdzie poszczególne zestawy Sprzętu Odczytu
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Optycznego z danej partii powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę oraz Termin
Dostawy;
Załącznik nr 1 do OPZ – Harmonogram określa stałe daty, niezależne od dniae.
podpisania umowy.

Niejasne zatem jest:
Jaka jest relacja terminu wynikającego z oferty do terminów określonych w IPU;a.
Jaka jest relacja stałych i z góry przyjętych terminów w Załączniku nr 1 do OPZ –b.
Harmonogram do terminów obliczanych zgodnie z IPU począwszy od określonego
zdarzenia;
Czy termin dostawy częściowej ma rozpocząć się w terminie zaoferowanymc.
w ofercie przez wykonawcę, czy też w tym terminie zakończyć się, kwestia ta nie
została w rozstrzygnięta w IPU:
Skoro strony obopólnie uzgodnią harmonogram dostaw na podstawie pkt 3.5 i 3.9d.
IPU, dlaczego Zamawiający zgodnie z pkt 3.6 IPU wskazywać będzie Termin
dostawy w  Wezwaniu do Realizacji Dostawy (pkt 3.6 i 3.7 IPU), a termin ten z góry
wyznaczony został na 5-7 dni kalendarzowych od przekazania Wezwania do
Realizacji Dostawy (pkt 3.6 IPU).

Załącznik nr 1 do OPZ - Harmonogram zawiera niejasności i błędy w obliczeniu terminów:2.
W tabeli D została wskazana data rozpoczęcia lub zakończenia czynności, która już a.
upłynęła, tj. 31.01.2020 (data zakończenia przekazania procedury instalacji
i konfiguracji zestawu SOO oraz uruchomienia zestawów SOO), 14.02.2020 (data
zakończenia przekazania pozostałej dokumentacji) oraz 1.02.2020 (data rozpoczęcia
przekazania pozostałej dokumentacji), w związku z czym wykonanie umowy na
warunkach określonych jest świadczeniem pierwotnie niemożliwym w rozumieniu
kodeksu cywilnego;
Skoro zgodnie z pk7  3.2 IPU termin na wykonanie uruchomienia (tj. przeprowadzeniab.
konfiguracji i kalibracji) Sprzętu Odczytu Optycznego to 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, datą zakończenia czynności Uruchomienie zestawów SOO określoną w tabeli
D, powinna być data przypadająca na rok 2022. Nie jest możliwym jednak wskazanie
daty z dokładnością co do dnia, gdyż żadna ze Stron nie ma możliwości określenia
takiej daty;
Skoro dostawa ma nastąpić w terminie zaoferowanym przez wykonawcę w ofercie,c.
skąd wzięła się ściśle określona przez Zamawiającego data rozpoczęcia czynności
„Dostawa zestawów SOO”.

Zgodnie z pkt 3.9 IPU 3.9. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym w trakcie obowiązywania3.
Umowy, jednak nie później niż 7 dni kalendarzowych przed pierwszą planowaną dostawą
Sprzętu (zgodnie z pkt 2 Harmonogramu), uzgodni Harmonogram dostaw do Magazynu
Zamawiającego oraz uruchomienia (tj. przeprowadzenia konfiguracji i kalibracji) Sprzętu
Odczytu Optycznego. Uruchomienie SOO ma być więc przedmiotem uzgodnienia stron
w postaci harmonogramu. Tymczasem zgodnie z pkt 3.15 IPU Wykonawca zapewnia, że
wszystkie dostarczone i zainstalowane u Zamawiającego zestawy Sprzętu Odczytu
Optycznego zostaną przez Wykonawcę uruchomione (tj. zostanie przeprowadzona ich
konfiguracja i kalibracja) w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do
uruchomienia z zastrzeżeniem ust. 3.6 powyżej in fine. Tymczasem żaden punkt IPU nie
przewiduje dokumentu Zamawiającego zwanego „wezwanie do uruchomienia”, a Wezwanie do
Realizacji Dostawy, o którym mowa w pkt IPU, wskazywać ma jedynie termin dostawy.
Ponadto termin uruchomienia wynikać ma z uzgodnionego przez obie strony harmonogramu, a
nie wezwania Zamawiającego. Wszelkie wątpliwości co do jasności zapisów IPU, opisane w
pkt 1 niniejszego pisma mają zastosowanie do pkt 3.6 IPU.
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Zgodnie z pkt 2.5 IPU W razie konieczności, Zamawiający może dokonać jednostronnie4.
modyfikacji lokalizacji gdzie ma zostać dostarczony Sprzęt, co najmniej na 7 dni
kalendarzowych przed planowanym terminem dostawy Sprzętu informując o tym Wykonawcę.
Wyrażenie „co najmniej” wskazuje, że jest to najwcześniejsza data zastrzeżona dla
Zamawiającego, skutkiem czego zmiana lokalizacji może nastąpić nawet na godzinę przed
terminem. W związku z powyższym sugerujemy zastąpienie w pkt 2.5 IPU wyrażenia „co
najmniej” wyrażeniem „nie później niż”.

Zgodnie z pkt 3.3 IPU Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym5.
mowa w § 2 ust. 2.1 pkt 2.1.3. w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
w przypadku procedury instalacji i konfiguracji zestawu Sprzętu Odczytu Optycznego i projektu
technicznego zestawu Sprzętu Odczytu Optycznego (…). Z kolei zgodnie z pkt 7.1.2 OPZ
W przypadku dokumentacji technicznej niedostępnej w języku polskim Zamawiający
dopuszcza dostarczenie tej dokumentacji w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na
język polski. Sporządzenie tłumaczenia tak rozległej dokumentacji jest czasochłonne a co
istotne – wymóg jej posiadania w terminie oderwanym od terminu dostawy, wydaje się
nadmiarowe i nieproporcjonalne. W związku z powyższym pkt 3.3 sugeruję nadać
brzmienie Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa
w § 2 ust. 2.1 pkt 2.1.3. nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed Terminem Dostawy 
w przypadku procedury instalacji i konfiguracji zestawu Sprzętu Odczytu Optycznego
i projektu technicznego zestawu Sprzętu Odczytu Optycznego (…).

Zgodnie z pkt 8.5 IPU II transza wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8.2 lit. b) będzie płatna6.
Wykonawcy w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Tymczasem zgodnie z pkt
8.8. IPU wszelkie płatności wynikające z Umowy będą płatne w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia Strona Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz ze
wspomnianymi obligatoryjnymi załącznikami. Pojawia się wątpliwość jaki faktycznie jest termin
zapłaty wynagrodzenia wynikającego z transzy II. Dodatkowo pojawia się wątpliwość, czy
w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy, nawet z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
Zamawiający nie będzie mógł zapłacić wynagrodzenia wynikającego z II transzy, o ile termin
zapłaty przypadnie po 12 miesiącach od zawarcia umowy. W związku z tym, iż pkt 8.5 IPU jest
niejasny i budzi wątpliwości, a dodatkowo pozbawiony jest on znaczenia prawnego, gdyż
termin zapłaty faktury wynika z pkt 8.8 IPU – sugerujemy jego wykreślenie.

Zgodnie z pkt 14.7 IPU W przypadku, jeśli z dostarczeniem Oprogramowania, o którym mowa7.
w ust. 14.1, związana jest usługa odpłatnego wsparcia producenta Oprogramowania,
wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy, pokrywa koszt tej usługi w okresie do zakończenia
gwarancji na ustalonym w Umowie poziomie. Tymczasem gwarancja zgodnie z IPU gwarancja
udzielana jest na „Sprzęt” lub jego „część składową” (2.1.4, 6.1.4, 15 IPU). Co więcej, zgodnie
z pkt 11 OPZ konfiguracja, kalibracja i aktualizacja oprogramowania jest elementem usługi 
wsparcia technicznego a nie gwarancji. Wynika to z faktu, że zgodnie z kodeksem cywilnym
gwarancja przysługuje na rzecz a nie prawa niematerialne, jakim jest oprogramowanie.
Gwarancja nie dotyczy programu komputerowego. Treść IPU odzwierciedla tą zasadę, gdyż
odróżnia się gwarancję rozmianą jako naprawy serwisowe od aktualizacji oprogramowania,
rozumianej jako wsparcie techniczne. W związku z powyższym w 14.7  IPU sugeruję nadanie
brzmienia: W przypadku, jeśli z dostarczeniem Oprogramowania, o którym mowa w ust. 14.1,
związana jest usługa odpłatnego wsparcia producenta Oprogramowania, wynagrodzenie
z tytułu realizacji Umowy, pokrywa koszt tej usługi w okresie do zakończenia wsparcia
technicznego na ustalonym w Umowie poziomie.

Zgodnie z pkt 15.13 IPU Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu8.
w czasie trwania gwarancji, w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy,
wszelkich aktualizacji. Uwagi zawarte w pkt 6 mają zastosowanie do niniejszego zapisu.
Aktualizacja  zgodnie z pkt 11 OPZ konfiguracja, kalibracja i aktualizacja oprogramowania jest
elementem usługi wsparcia technicznego a nie gwarancji. Pkt 15.13 jest sprzeczny zatem z pkt
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11 OPZ, a więc sugeruję nadanie mu brzmienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia
Zamawiającemu w czasie trwania wsparcia technicznego, w ramach wynagrodzenia z tytułu
realizacji przedmiotu Umowy, wszelkich aktualizacji.

Zgodnie z pkt 11.1. OPZ Wykonawca w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy9.
zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne dla zestawów SOO, polegające w szczególności
na konfiguracji, kalibracji i aktualizacji Oprogramowania. Obowiązkiem Zamawiającego jest
precyzyjne określnie przedmiotu zamówienia, gdyż zgodnie z art. 29 ustawy PZP przedmiot
zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Mając na uwadze powyższe sugeruję zapisanie
pkt 11.1 OPZ brzmienia: Wykonawca w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy
zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne dla zestawów SOO, polegające na konfiguracji,
kalibracji i aktualizacji Oprogramowania oraz zapewnienia szkolenia, o którym mowa w pkt 11.4
OPZ.

Zgodnie z pkt 11.1. OPZ wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę wsparcia technicznego10.
(rozumianego jako konfiguracji, kalibracji i aktualizacji) w terminie 1 dnia roboczego od dnia
zgłoszenia wsparcia, tymczasem ta sama usługa, tj. konfiguracji lub kalibracji powinna być
wykonana zgodnie z pkt 11.5 OPZ w terminie 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.
W związku z powyższym sugeruję skreślenie pkt 11.5 OPZ lub nadanie mu brzmienia: W
trakcie trwania Umowy, w przypadku zaistnienia konieczności ponownej konfiguracji lub
kalibracji SOO, Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego, licząc od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego takiej konieczności, dokona konfiguracji lub kalibracji SOO.

Zgodnie z pkt 4.4. ppkt 7 IPU wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego11.
w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego
kontrahentów. Zamawiający dokonuje niedozwolonej z góry oceny, czy jakiekolwiek informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, podczas gdy zgodnie z ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bezwzględnym prawem każdego przedsiębiorcy
jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym sugeruję nadanie ppkt 7
w pkt 4.4. IPU brzmienia: Wykonawca nie będzie powoływać się na tajemnicę przedsiębiorstwa
w zakresie związanym z działaniem, funkcjonalnościami i sposobem korzystania z Sprzętu
Odczytu Optycznego.

Zgodnie z pkt 15.15 IPU: Wszystkie wykonane interwencje serwisowe Wykonawcy w ramach12.
gwarancji wymagają sporządzenia dokumentacji w formie pisemnej potwierdzonej przez
Zamawiającego. Personel Wykonawcy świadczący usługi gwarancyjne jest zobowiązany po
zakończeniu naprawy do sporządzenia dokumentu (jeden dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy) potwierdzającego wykonanie naprawy i przesłanie go do przedstawiciela
Zamawiającego. Ww. dokument musi zostać podpisany z podaniem daty i godziny przez 
przedstawiciela Zamawiającego, co będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez 
Zamawiającego wykonania usługi przez personel Wykonawcy. Data i godzina podpisania ww. 
dokumentu przez przedstawiciela Zamawiającego Strona jest datą i godziną wykonania usługi 
naprawy. Powyższe oznacza, że istnieje dowolność po stronie Zamawiającego w określeniu
terminu naprawy, a bezpośrednią przesłanką mającą wpływ na dotrzymanie tego terminu jest
czynność leżąca po stronie Zamawiającego, tj. podpis pracownika Zamawiającego, a nie 
faktyczna data naprawy, na co Wykonawca może nie mieć realnego wpływu, w przypadku np.
opóźnienia Zamawiającego. Zapis nie precyzuje w jakich okolicznościach Zamawiający
zobowiązany jest podpisać dokument przekazany przez Wykonawcę, co ma realny wpływ na
możliwość naliczenia kary umownej. W związku z powyższym sugeruję nadanie pkt 15.15
brzmienia:
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Wszystkie wykonane interwencje serwisowe Wykonawcy w ramach gwarancji wymagają
sporządzenia dokumentacji w formie pisemnej potwierdzonej przez Zamawiającego.
Personel Wykonawcy świadczący usługi gwarancyjne jest zobowiązany po zakończeniu
naprawy do sporządzenia dokumentu (jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy)
potwierdzającego wykonanie naprawy i przesłanie go do przedstawiciela Zamawiającego.
Ww. dokument musi zostać podpisany z przez przedstawiciela Zamawiającego 
niezwłocznie po otrzymaniu przez niego takiego dokumentu. W przypadku skutecznej 
naprawy, data przekazania dokumentu przez Wykonawcę jest równoznaczna 
z dotrzymaniem czasu naprawy. 

Pkt 16.3 IPU sugeruję nadać brzmienie: Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania13.
i przestrzegania przez wszelkie osoby lub podmioty trzecie działające na rzecz Wykonawcy lub 
w imieniu Wykonawcy, biorące udział w realizacji Umowy, a w tym podwykonawców, wszelkich
zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
za działania Zamawiającego ani działania podmiotów trzecich w zakresie w jakim są poza jego
kontrolą. Odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do odpowiedzialności za swoich
podwykonawców, dostawców i inne podmioty, których świadczenia składają się na obowiązek
Wykonawcy.

Zgodnie z pkt 14. 9 IPU Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe14.
do wszelkiej Dokumentacji dostarczonej lub wykonanej w ramach Umowy (zarówno przez
Wykonawcę jak i podwykonawców działających w jego imieniu), w szczególności do
dokumentacji powykonawczej. Tymczasem zgodnie z pkt 7 OPZ Dokumentacją jest także
instrukcja użytkownika, dokumentacja baz danych oprogramowania ANPR. Są to dokumenty
fabryczne, do których praw autorskie posiada producent oprogramowania i żaden wykonawca
nie będzie uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
takich dokumentów. W związku z powyższym przeniesienie autorskich praw majątkowych
powinny być ograniczone wyłącznie do dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę na
potrzeby realizacji umowy.

Elementem Dokumentacji przekazywanej przez Wykonawcę Zamawiającemu zgodnie z pkt 7.415.
OPZ ma być Dokumentacja Eksploatacyjna i Instalacyjna, tymczasem Wykonawca w świetle
IPU i OPZ nie realizuje usługi instalacji ani montażu.

Elementem Dokumentacji przekazywanej przez Wykonawcę Zamawiającemu zgodnie16.
z pkt 7.1.4.2 mają być procedury zabezpieczeń (backup'owe oraz przywracania
danych/ustawień/konfiguracji), tymczasem Wykonawca w świetle IPU i OPZ nie wykonuje takiej
kopii bezpieczeństwa.

Zgodnie z pkt 11. 4 OPZ Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia17.
szkolenia dla Zamawiając ego z zakresu SOO, w szczególności: kalibracji, obsługi i utrzymania
oraz omówienie i uzgodnienie dokumentacji, dla nie więcej niż 10 osób. Miejsce, czas trwania
szkolenia oraz jego zakres zostanie uzgodniony przez Strony w toku realizacji Zamówienia.
Szkolenie powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania Umowy. Przeprowadzenie szkolenia np. z obsługi sprzętu i omówienia
dokumentacji przed dostawą dokumentacji i sprzętu, a nawet jego uruchomieniem mija się
z celem, stąd też sugerujemy wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym szkolenie będzie
przeprowadzane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu Zakończenia
Procedury Weryfikacyjnej.

Treść OPZ w wielu miejscach zawiera niedookreślone obowiązki Wykonawcy:18.
Pkt 5.15: Szczegóły dotyczące konfiguracji rozmiaru i ilości przesyłanych zdjęća.
w pakiecie danych Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie realizacji Zamówienia;
Pkt 5.20: SOO musi pozwalać na integrację (z wykorzystaniem Kanałub.
Komunikacyjnego) z systemem monitoringu infrastruktury IT wskazanym przez
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Zamawiającego na etapie realizacji Zamówieni a w celu uzyskiwania informacji
o statusie poszczególnych komponentów wchodzących w skład zestawu SOO (kamery,
zamknięcia szaf, czujniki itp.) (…)Zakres uzyskiwanych informacji Wykonawca uzgodni
z Zamawiającym na etapie realizacji Zamówienia.
Pkt 5.21: W celu uzyskania dostępu z prawami administracyjnymi do komponentówc.
Systemu (zarówno przy połączeniu lokalnym jak i zdalnym) wymagana jest autoryzacja
użytkownika. Sposób realizacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie
realizacji Zamówienia;
Pkt 7.3: Szczegółowy zakres dokumentacji powykonawczej Zamawiający ustali nad.
etapie realizacji Zamówienia.
Pkt 7.5.2.: Szczegółowy zakres informacji zawartych w instrukcjach dla poszczególnyche.
typów użytkowników, Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie realizacji
Zamówienia.

W ocenie Wykonawcy jedynie kwestie techniczne i organizacyjne mogą być pozostawione
stronom do ustalenia na etapie realizacji umowy. Zakres obowiązków Wykonawcy musi
jednak być w sposób kompleksowy i jednoznaczny opisany w treści opisu przedmiotu
zamówienia. Wynika to wprost z art. 29 ust. 1 ustawy PZP, co potwierdza także
następujące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej:

Wyrok KIO z dnia 29 marca 2016 r., KIO 340/16:a.
W każdym przypadku opis przedmiotu zamówienia musi być sformułowany
w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, zrozumiały i uwzględniający wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
W przeciwnym razie dojść może nie tylko do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu
potencjalnych wykonawców o udzielenie tak opisanego zamówienia będą wówczas
ubiegały się podmioty będące w stanie przyjąć na siebie ewentualne ryzyko
wadliwego scharakteryzowania przedmiotu zamówienia, ale również do złożenia
ofert, których zamawiający nie będzie w stanie ze sobą porównać, co uniemożliwi
mu dokonanie ich prawidłowej oceny

wyrok KIO z dnia 21 lutego 2017 r., KIO 269/17 w świetle którego:b.
Zakres usług - możliwość ich wystąpienia, rozmiar, ilość, konieczność ich 
wykonania - nie może być pozostawiona domyślności wykonawcy, gdyż taka 
sytuacja prowadzi do składania ofert nieporównywalnych, co do rozmiarów 
świadczeń i ich wyceny. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pozostawiające po stronie zamawiającego kompetencje otwarte - nie gwarantujące
koniecznego współdziałania zamawiającego, niekompletne, niespójne - naruszają
art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - działają w sposób antykonkurencyjny -
zniechęcają wykonawców do uczestnictwa w takim przetargu i ubiegania się
o zamówienie, gdzie niedookreślony opis przedmiotu zamówienia stwarza obawy,
że wykonawca nie będzie się w stanie terminowo i należycie wywiązać z umowy
i poniesie straty na przy jej wykonywaniu.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

Prosimy o podanie ilości lokalizacji, w których mają być zamontowane kamery. Wiąże się to
z ilością potrzebnych szafek teletechnicznych określonych w punkcie 5.11 w Załączniku 3.

Zakładamy, że szafka teletechniczna będzie potrzebna jedna na daną lokalizację. W przypadku
kamer montowanych nad drogami z wieloma pasami ruchów, ilość szaf może być mniejsza.

Odpowiedź do pytania 1 i 2

Uznając wagę postawionych pytań Zamawiający przygotuje zmiany w Istotnych postanowieniach

umowy oraz Opisie przedmiotu zamówienia.
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W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzje o przesunięciu terminu składania ofert na

dzień 04 grudnia 2020 r., godz. 09:00 oraz terminu otwarcia ofert na dzień 04 grudnia 2020 r.,

godz. 12:00. Odpowiednia zmiana ogłoszenia została przekazana w celu publikacji do Dziennika

Urzędowego Unii Europejskiej.

Niezwłocznie po opracowaniu zmian ww. dokumentach, zostaną one opublikowane na stronie

Zamawiającego.

Zakładowa Komisja Przetargowa
W Izbie Administracji Skarbowej

W Katowicach
dr inż. Roman Kowalówka

Przewodniczący
podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

Powyższa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: www.slaskie.kas.gov.pl.

Sporządziła: Elżbieta Stanisz, tel.: 32 207 60 48
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