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Wykonawcy

dotyczy: Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Skarbowego w Zawierciu, ZKP-2/2021

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na „Rozbudowę i przebudowę 
budynku Urzędu Skarbowego w Zawierciu”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy udziela 
wyjaśnień do SWZ z dnia 1 kwietnia 2021 r.:

Pytanie nr 1:
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń technicznych 
równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej, 
prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów 
i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać 
tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza powyższego, ponieważ w dokumentacji przetargowej nie podał 
informacji o dopuszczeniu materiałów i urządzeń technicznych równoważnych. 
Wszelkie informacje dotyczące materiałów i urządzeń technicznych określa dokumentacja 
projektowa (Załącznik nr 4 i 5 do SWZ) oraz STWIOR (Załącznik nr 6 do SWZ).

Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie 
przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już 
nazwy konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy 
robót w ramach podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, 
które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na 
etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym 
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będzie podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach 
podwykonawstwa.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wskazuje te dane podwykonawców, które są mu 
znane na etapie składania oferty. W przypadku braku takich danych, wystarczające będzie 
podanie zakresu robót, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom.

Pytanie nr 3:
Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe 
zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu 
na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej 
treści:
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których 
stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. 
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej 
nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji 
projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze 
zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych 
błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót 
objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia 
robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, sporządzony zostanie 
aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi 
o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej 
do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie projektu umowy o powyższe zapisy.
Wykonawca sporządza ofertę na podstawie dokumentacji przetargowej w całości udostępnej 
na stronie internetowej Zamawiającego, z tym że Przedmiar robót (Załącznik nr 7 do SWZ) ma 
jedynie charakter pomocniczy i nie jest wiążący – ma ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty.
Zgodnie z pkt 15.1. SWZ „…cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również 
w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności 
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać 
zamówienia…”
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, aby ponosił koszty doprowadzenia dokumentacji 
projektowej do należytego stanu.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, jeżeli jej zapisy 
budzą wątpliwości.  

Pytanie nr 4:
Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych, w okresie udzielonej gwarancji, 
ponosi Zamawiający.

Odpowiedź:
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Zamawiający w §7 Projektu umowy określił wymagania dot. gwarancji i rękojmi. 
„Materiały eksploatacyjne” są zbyt ogólnym pojęciem i Zamawiający nie jest w stanie się do 
tego odnieść.

Pytanie nr 5:
W celu wprowadzenia możliwości decydowania przez Zamawiającego o ewentualnym obciążeniu 
karami umownymi (w miejsce obecnego automatyzmu naliczania kar umownych), prosimy 
o modyfikację brzmienia § 10 ust. 1 Umowy na następujące: 
„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi: …”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §10 ust. 1 Projektu umowy.

Pytanie nr 6:
Zamawiający w § 10 ust. 2 pkt 1) przewiduje karę umowną w wysokości 0,5% łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 
całego przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.  Mając na 
względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1% 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §10 ust. 2 pkt 1 Projektu umowy.

Pytanie nr 7:
Zamawiający w § 10 ust. 2 pkt 6) przewiduje karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany.  Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary 
umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 
za każdy przypadek.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §10 ust. 2 pkt 6 Projektu umowy.

Pytanie nr 8:
Zamawiający w § 10 ust. 2 pkt 7) przewiduje karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.  Mając na względzie nadmierną wysokość 
wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,05% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 za każdy przypadek.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §10 ust. 2 pkt 7 Projektu umowy.

Pytanie nr 9:
Zamawiający w § 10 ust. 2 pkt 8) przewiduje karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty.  Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie 
do poziomu 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy przypadek.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §10 ust. 2 pkt 8 Projektu umowy.

Pytanie nr 10:
Zamawiający w § 10 ust. 2 pkt 9) przewiduje karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 za wprowadzenie na teren robót podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.  Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej 
kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 
ust. 1 za każdy przypadek.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §10 ust. 2 pkt 9 Projektu umowy.

Pytanie nr 11:
Prosimy o zmianę wysokości maksymalnej łącznej kwoty kar umownych, podanej w § 10 ust. 7, 
poprzez jej ograniczenie z kwoty stanowiącej 30 % wartości Umowy brutto do kwoty stanowiącej 
20 % wartości Umowy brutto.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §10 ust. 7 Projektu umowy.

Pytanie nr 12:
W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 
równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów 
i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi 
technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym 
żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający 
jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy 
o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 
posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych 
w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla 
danego materiału lub urządzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie podał nazw producentów materiałów 
i urządzeń.

Pytanie nr 13:
Prosimy o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie zestawienia stolarki drzwiowej (rys 13):
1) drzwi antywłamaniowe, w jakiej klasie RC (wg nowych oznaczeń)?
2) klamki – jaki materiał ? stal nierdzewna czy tworzywo?
3) samozamykacze ramieniowe czy szynowe?
4) ościeżnica stała oznacza ościeżnicę kątową?
5) ościeżnice regulowane do drzwi okleinowanych z płyty wiórowej mają być stalowe czy MDF?

Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia wymagania dot. stolarki drzwiowej (rys. 13): 
1) klasa drzwi antywłamaniowych R3,
2) materiał klamek: stal nierdzewna,
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3) samozamykacze ramieniowe,
4) ościeżnica stała oznacza ościeżnicę blokową,
5) ościeżnice muszą być wykonane z płyty MDF, w przypadku drzwi ppoż. ościeżnice muszą 

być stalowe. 
Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 14:
Zwracam się z zapytaniem, o dostępność przestrzeni w części istniejącej w czasie wykonywania 
prac. Czy na czas wykonywania prac w części istniejącej, pomieszczenia zostaną wyłączone 
z użytkowania przez pracowników urzędu, a oni przeniesieni do innej części budynku czy prace mają 
być wykonywane w czasie normalnego funkcjonowania i pracy urzędu?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami pkt 4.1. SWZ roboty budowlane będą odbywać się na czynnym obiekcie.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Powyższa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem: https://www.slaskie.kas.gov.pl/ oraz na miniPortalu pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Zatwierdził
Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach 
Zastępca Dyrektora
Ewa Myrda
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

Aprobata 
Naczelnik Wydziału
dr inż. Roman Kowalówka

/aprobata w SZD
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