Krajowa Adminisiracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach

2401-1L72.260.44.2017
UNP:2401-17-104248
ZKP- 18/2017

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego — art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2017 1., poz. 1579)

o ustalonej wartodci zamowienia ponizej kwot okre§lonych w art. 11 ust. 1 pkt 8
ww. ustawy tj. 5.225.000 euro.

PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO W URZEDACH SKARBOWYCH

W CIESZYNIE, DABROWIE GORNICZEJ,

RYBNIKU, ZABRZU
Znak: ZKP-18/2017

Katowice, wrzesien 2017 r.

ul.Damrota2s, tel..+48322078000 NIP:954-13-02-993 www.slaskie.kas.gov.pl
40-022 Katowice fax:+48322076010 REGON:0061021234 e-mail: is@sl.mofnet.gov.pl
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Zalacznik nr 1 do SIWZ — Formularz oferty

Zatacznik nr 2/1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamowienia dia ¢zesei |

Zatacznik nr 2/11 do SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia dla czesci 1T

Zatacznik nr 2/111 do SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia dla czesei I

Zatacznik nr 2/TV do SIWZ — Opis przedmiotu zamdwienia dla czesci 1V

Zatacznik nr 3/1 do SIWZ - dokumentacja dot. rob6t dla czgsct I (w tym: projekt budowlany,
przedmiar robot, STWIOR)

Zatacznik nr 3/11 - dokumentacja dot. robot dla czgsei H ( w tym: przedmiar robot remont dachu,
przedmiar robot remont rampy, STWiOR remont dachu, STWiOR remont rampy)

Zakgeznik nr 3/11 — dokumentacja dot. rob6t dla czesei ITT (w tym: projekt budowlany, przedmiar
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Zalgcznik nr 3/TV — dokumentacja dot. robét dla czesci IV (w tym: przedmiar robot, STWIOR)
Zalacznik nr 4 do SIWZ — Projekt umowy dla wszystkich cze¢dci

Zalgcznik nr 5 do SIWZ - Oswiadezenie dotyczace speiniania warunkdw udziatlu w postgpowaniu
Zatacznik nr 6 do SIWZ — Oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania
Zatgcznik nr 7 do SIWZ — Wykaz wykonywanych zamowien

Zatgcznik nr 8 do STWZ — Wykaz oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia



1. DEFINICJE I SKROTY
Wyrazenia i skroty uzywane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oznaczaja:
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Zamawiajacy — podmiot wskazany w pkt 2. SIWZ
ustawa Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579).
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego i zalozyla oferte lub zawarla umowe
w sprawie zamowienia publicznego. Termin ten obejmuje takze Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych

sie o udzielenie zamowienia.

Wrykonawca krajowy - Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczpospolitej Polskie;.

Wykonawca zagraniczny — Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoba uprawniona do reprezentowania — osoba uprawntona do skladania o$wiadczen woli, zawierania

umow, podpisywania ofert i zaciggania zobowiazan w imieniu Wykonawcy.
Usluga — naleZy przez to rozumie¢ wszelkie Swiadczenia, ktdrych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy.

Dzien — jest to dzien kalendarzowy

Dzien roboczy ~ jest to dzien od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Roboty budowlane lub roboty — wykonanie rob6t budowlanych okre§lonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 2c ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a takze realizacja obiektu budowlanego, za

pomocg dowolnych érodkdéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego.

2. ZAMAWIAJACY
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
REGON: 001021234
NIP: 954-13-02-993
Tel.: (032) 207 60 00
Fax: (032) 207 60 10

strona internetowa: www.slaskie kas.sov.pl

e-mail: is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy: codziennie od poniedziatku do pigtku od 7% do 15% z wyjatkiem dni ustawowo

wolnych od pracy.



3. POSTEPOWANIE

3.1

3.2

3.3.

3.4,

3.5.

3.0.
3.7.

Tryb udzielenia zamoéwienia
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia
ponizej kwot okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Oznaczenie post¢powania
Postgpowanie oznaczone jest znakiem:
ZKP-18/2017 ~ ,Peinienie funkecji Inspektora nadzeru inwestorskiego w Urzedach
Skarbowych w Cieszynie, Dabrowie Goérniczej, Rybniku, Zabrzu”.
Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywaé sie na wyzej podane
oznaczenie.
Informacja o zaméwieniach udzielanych na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp
Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje mozliwo$ci udzielenia zamowien, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Oferty czeSciowe
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czgsciowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Jeden
wykonawca moze zlozy¢ ofertg na jedng, dwie, trzy, Tatery lub wszystkie wskazane powyzej czescei.
Oferta zlozona na dang cz¢$¢ musi obejmowaé wszystkie pozycie ja tworzace. Zamdowienie musi
by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ.
Oferty wariantowe
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamowienie musi by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.

Postanowienia ogolne

Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi w jednostkach wyszczegélnionych w pkt 5.1 w niniejszym
SIWZ.

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 4 czgsci.

Kod wedlug CPV:

71520000-9 Ushugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi



3. POSTEPOWANIE

3.1,

3.2

3.3

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Tryb udzielenia zaméwienia
Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoéci zamowienia
ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. § ustawy Pzp.
Oznaczenie post¢powania
Postepowanie oznaczone jest znakiem:
ZKP-18/2017 - ,Pelnienie funkeji Inspektora nadzoru inwestorskiego w Urzedach
Skarbowych w Cieszynie, Dabrowie Gérniczej, Rybniku, Zabrzu”.
Wykonawey winni we wszystkich kontaktach z Zamawiajacym powolywaé sic na wyzej podane
oznaczenie,
Informacja o zaméwieniach udzielanych na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp
Zamawiajgey informuje, iz nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwien, o ktérych mowa
w art, 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Oferty czeSciowe
Zamawiajacy dopuszeza skiadanie ofert czgsciowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Jeden
wykonawca moze zlozy¢ ofert¢ na jedng, dwie, trzy lub wszystkie wskazane powyzej czesei. Oferta
zlozona na dang czesS¢ musi obejmowaé wszystkie pozycje ja tworzace. Zamowienie musi by¢
zrealizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ.
Oferty wariantowe
Zamawiajacy nie dopuszeza sktadania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamoéwienie musi by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;.

4, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1

. Postanowienia ogélne

Przedmiotem zaméwienia jest petnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi w jednostkach wyszczegdlnionych w pkt 5.1 w niniejszym
SIWZ.

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 4 czesei.

Kod wedlug CPV:

71520000-9 Ushugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

71247000-1 Nadz6r nad robotami budowlanymi



1.

DEFINICJE I SKROTY

Wyrazenia i skroty uzywane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oznaczajg:

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

Zamawiajacy — podmiot wskazany w pkt 2. SIWZ

ustawa Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 1.
poz. 1579).

Wykonawea — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego i zalozyla oferte lub zawarla umowe
W sprawie zamowienia publicznego. Termin ten obejmuje takze Wykonawedw wspolnie ubiegajacych

si¢ o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca krajowy ~ Wykonawca majgcy siedzibg lub miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawca zagraniczny — Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoba uprawniona do reprezentowania — osoba uprawniona do skladania oswiadczen woli, zawierania

umow, podpisywania ofert i zaciggania zobowiazan w imieniu Wykonawcy.
Usluga — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadezenia, ktdrych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy.

Dzien — jest to dzien kalendarzowy

Dzien roboczy — jest to dzienl od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Roboty budowlane lub roboty — wykonanie robot budowlanych okreslonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 2¢ ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a takze realizacja obiektu budowlanego, za

pomocg dowolnych srodkow, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25

40-022 Katowice

REGON: 001021234

NIP: 954-13-02-993

Tel.: (032) 207 60 00

Fax: (032) 207 60 10

strona internetowa: www.slaskie.kas.gov.pl

e-mail: ist@sl.mofthet.sov.pl

Godziny pracy: codziennie od poniedziatku do pigtku od 7% do 15" z wyjatkiem dni ustawowo

wolnych od pracy.



Czesé im nadzér nad robotami zwiazanymi z realizacja zadania ,,Remont muru oporowegeo oraz
naprawa kanalizacji w Urzedzie Skarbowym w Cieszynie”.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykenawey zapoznali sig¢ z projektem, przedmiarem robét, specyfikacia
techniczna wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu muru oporowego oraz naprawy kanalizacji
w Urzedzie Skarbowym w Cieszynie przy ulicy Ignacego Kraszewskiego 4, bedacych Zatgcznikiem nr
3/1 do SIWZ. Ponadto wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu. Kazdy z Wykonawcow ponosi
petng odpowiedzialno§¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warankow realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowigzany bedzie realizowaé ustuge nadzoru inwestorskie go zgodnie z obowigzujgcymi
normami i wiedzg techniczng, okreslonymi m.in. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu nalezytej starannosci, wlasciwej organizacji pracy
oraz zasad BHP.

Wykonawea winien zapewni¢ po swojej stronie osobe, ktéra posiada niezbedna zdolnosé techniczna
i zawodowa w postaci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej,

bez ograniczes.

Szczegblowy Opis przedmiotu zaméwienia okreslaja:

Zalgeznik nr 1 do STWZ — Formularz oferty

Zatgeznik nr 2/1 do STWZ — opis przedmiotu zaméwienia dla czesei [

Zatgeznik nr 3/1 do SIWZ — dokumentacja dot. robdt dla czesei I (w tym: projekt budowlany, przedmiar
robot, STWiOR)

Zatgcznik nr 4 do SIWZ — Projekt umowy

Cz¢sc I - nadzér nad robotami zwiazanymi z realizacja zadania ,,Wykonanie remontu dachu
na sali obslugi i przewigzce budynku oraz remontu rampy przy budynku w Urzedzie Skarbowym
w Dabrowie Gérniczej”

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawcy zapoznali sie z przedmiarem robét, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu dachu oraz remontu rampy w Urzedzie Skarbowym
w Dabrowie Gérniczej przy ulicy Krasifiskiego 33a, bedacych Zatacznikiem nr 3/11 do SIWZ. Ponadto
wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu. Kazdy z Wykonawcow ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamdwienia.
Wykonawea zobowigzany bedzie realizowaé ustuge nadzoru inwestorskiego  zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczna, okreslonymi m.in. ustaws z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (4. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu nalezytej starannosci, wlasciwe;j
organizacji pracy oraz zasad BHP,

Wykonawca winien zapewni¢ po swojej stronie osobe. ktdra posiada niezbedng zdolnogé techniczng

1 zawodowg w postaci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

bez ograniczen



Szczegdlowy Opis przedmiotu zamowienia okredlaja:

Zalacznik nr 1 do SIWZ — Formularz oferty

Zatacznik nr 2/11 do SIWZ — opis przedmiotu zaméwienia dla czgsei 11

Zatacznik nr 3/11 do SIWZ— dokumentacja dot. robot dla czgéei II ( w tym: przedmiar robot remont
dachu, przedmiar robdt remont rampy, STWiIOR remont dachu, STWiOR remont rampy)

Zalacznik nr 4 do SIWZ — Projekt umowy

Cze§¢ 11T — nadzér nad reobotami zwiazanymi z realizacja zadania ,,Remont instalacji wodnej
w budynku Urzedu Skarbowego Rybniku segment B”
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawcy zapoznali si¢ z projektem, przedmiarem roboét, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot w zakresie remontu instalacji wodnej w budynku Urzgdu
Skarbowego Rybniku przy Placu Armii Krajowej 3, bedgeych Zataeznikiem nr 3/1I do STWZ. Ponadto
wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu. Kazdy z Wykonawcéw ponosi pelng
odpowiedzialnoéé¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowiazany bedzie realizowal usluge nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wiedza techniczna, okreslonymi m.in. ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu nalezytej starannosci, wlasciwej
organizacji pracy oraz zasad BHP.
Wykonawca winien zapewni¢ po swojej stronie odpowiedn zespol, ktory posiada niezbedng zdolnosé
techniczna i zawodowa w postaci inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen,

b} instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen kanalizacyjnych, bez ograniczen,

¢) instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen elekirycznych, bez ograniczen.

W zwigzku z ustanowieniem Inspektorow Nadzoru Inwestycyjnego w zakresie réznych

specjalnosci, Zamawiajacy wymaga wyznaczenia Inspektora Nadzoru specjalnodei konstrukeyjno-

budowlanej, jako koordynatora ich czynnosci na budowie.

Zamawiajacy dopuszcza lacznie kilku funkeji przez osobg wskazana przez Wykonawce pod
warunkiem, ze osoba ta spetnia fgcznie wymagania w ww. zakresie uprawnien budowlanych

i doswiadczenia

Szczegolowy Opis przedmiotu zaméwienia okreslaja:
Zakgcznik nr 1 do SIWZ — Formularz oferty
Zalgeznik nr 2/111 do SIWZ — opis przedmiotu zamdwienia dla czesci HI
Zalgernik nr 3/11 do SIWZ — dokumentacja dot. robdt dla czesci I (w tym: projekt budowlany,
przedmiar robot, STWIOR)
Zatgeznik nr 4 do STWZ — Projekt umowy



4.2,

4.3.

Cz¢s¢ IV — nadzér nad robotami zwigzanymi z realizacja zadania »Wymiana okien w budynku
Urzedu Skarbowego w Zabrzu”

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawcy zapoznali sie z projektem, przedmiarem robot, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t w zakresie wymiany okien w budynku Urzedu Skarbowego
w Zabrzu przy ulicy Bytomska 2, bedacych Zatgeznikiem nr 3/1V do SIWZ. Ponadto wskazane jest
dokonanie wizji lokalnej obiektu. Kazdy z Wykonaweéw ponosi petna odpowiedzialno$é za skutki
braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowiazany bedzie
realizowaé ustuge nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi normami i wiedzg techniczng,
okreslonymi m.in. ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz. U. z 2017 1. poz. 1332 ze
zm.) przy zachowaniu nalezytej starannosci, wlagciwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
Wykonawca winien zapewnié po swojej stronie osobe, ktéra posiada niezbedng zdolno$¢ techniczng
i zawodowa w postaci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

bez ograniczen.

Szczegélowy Opis przedmiotu zaméwienia okreslaja:

Zatgeznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Zalacznik nr 2/1V do SIWZ — opis przedmiotu zaméwienia dla czedei IV

Zalgeznik nr 3/1V do SIWZ — dokumentacja dot. robét dla czesei IV (w tym: przedmiar robot,
STWiOR)

Zatgcznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy

Wszystkie wyzej wymienione dokumenty dostgpne s3 na  stronie internetowej
Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawce, ktére beda uczestniczyd
w wykonaniu zamoOwienia posiadaty biegla znajomo$¢ jezyka polskiego. W przypadku gdy ww.
osoby nie beda posiadaly bieglej znajomosci jezyka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest zapewnié tlumacza na wlasny koszt
1 wlasnym staraniem.
W zwigzku ze zmianami organizacyjnymi dokonanymi ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy
wprowadzajace ustawe o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
z poin. Zm.) Izba Administracji Skarbowej w Katowicach wstapita w prawa i obowigzki Izby
Skarbowej w Katowicach oraz Urzedu Skarbowego w Cieszynie, Urzedu Skarbowego w Dabrowie

Gorniczej, Urzgdu Skarbowego w Rybniku, Urzedu Skarbowego w Zabrzu.

4.4. Informacja o podwykonawstwie

4.4.1. Zamawiajgcy na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp zada, aby wykonawca poinformowat
zamawiajacego, czy powierzy wykonanie czgéci przedmiotu zamowienia podwykonawcom.
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Jezeli tak, wykonawca ma obowigzek wskaza¢ w Zalaczniku Nr 1 do SIWZ — Formularz oferty
czesdci zamowienia, kidrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

4.4.2. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca sie powolywal, zgodnie z art. 22 a ust. I ustawy Pzp, w celu wykazania speiniania
warunkdéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4.43. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpié tego podwykonawce innym
podwykonawcg lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgéel zamoOwienia
podwykonawcy.

4.4.4. Powierzenie wykonania czgsci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnodci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

4.4.5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialnos¢ za wszelkie czynnoscei,
ktérych wykonanie powierzyl podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za dzialania
i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

4.4.6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen

finansowych z podwykonawcami.

5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
5.1. Miejsce wykonania zamdwienia
Cze$é nr 1: Urzad Skarbowy w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 4, 43-400 Cieszyn
Cze$¢ nr 2: Urzad Skarbowy w Dabrowie Gorniczej, ul. Krasinskiego 33A, 41-300 Dabrowa
Gérmnicza
Czes¢ nr 3:  Urzad Skarbowy w Rybniku, Plac Armii Krajowej 3, 44-200 Rybnik
Cze$¢ nr4:  Urzad Skarbowy w Zabrzu, ul. Bytomska 2, 41-800 Zabrze
5.2. Termin wykonania zamo6wienia
5.2.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania przedmiotu zamowienia dla okreslonej
czgsel w terminie:
~ dla Cze§¢ I - od dnia podpisania umowy — (nie wezesniej niz od dnia rozpoczgeia robot)
do 7 grudnia 2617 r.
— dla Czesei I - od dnia podpisania umowy — (nie wezesniej niz od dnia rozpoczgeia robot)
do 7 grudnia 2017 r.
— dla Czegsci 111 — od dnia podpisania umowy — (nie wezesniej niz od dnia rozpoczecia robot)

do 7 grudnia 2017 r.



52.2.

dla Czesci IV — od dnia podpisania umowy — (nie wezesniej niz od dnia rozpoczecia robot)
do 27 listopada 2017 r.

Za termin Wykonanié przedmiotu umowy Strony uznaja dzien odbioru kohcowego
wykonanych prac przez Zamawiajgcego bez zastrzezenn w drodze protokohu podpisanego

przez obie Strony.

6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

6.1. W postepowaniu mogg wziag¢ udziat Wykonawcy spelniajacy ponizsze warunki:

6.1.1.

nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24
ustawy Pzp: Zamawiajacy wymaga spelniania wszystkich warunkéw w zakresie nie
podlegania wykluczeniu z udzialu w postepowaniu podanych w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp. Zamawiajgcy wymaga réwniez spehniania warunkow wskazanych

w art. 24 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy. Zamawiajacy uzna, ze warunek zostal spelniony jezeli

Wykonawea w_celu potwierdzenia powyzszego sklada o§wiadczenie na formularzu

bedacym zalacznikiem nr 6§ do SIWZ,

. posiadajg zdolno$¢ techniczna do realizacji przedmiotu zamowienia — Wykonawca musi

przedstawi¢ wykaz dotyczacy wykonania co najmniej jednego zadania w zakresie petnienia
nadzoru inwestorskiego o warto$ci nadzorowanych robét budowlanych nie mniejszej niz:

- dla czeset 1 250.000,00 zt

- dla ezgsei I~ 260.000,00 zi

- dla czesci IH - 230.000,00 zt

- dla czesci IV — 800.000,00 zt

wykonang nic wczeéniej niz w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania
ofert, albo wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosei jest krétszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartodei przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaly wykonane, oraz zalaczeniem
dowodéw okreslajacych czy ustugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje bgdZ inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ushugi byty wykonywane, w przypadku swiadczen okresowych
lub cigglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o$wiadczenie wykonawcy;
w przypadku $wiadczeti okresowych hub cigglych nadal wykonywanych referencje badz inne
dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonanie powinny by¢ wydane nie wezeéniej niz
3 miesigce przez uptywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszezenie do udziatu

w postepowaniu.



Zamawiajacy uzna, ze warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca wraz z ofertg zlozy
wypelnione odwiadczenie stanowiace zatgcznik nr 5 do SIWZ oraz wypelniony zatgcznik nr
7 do SIWZ wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzajacymi prawidtowe

wykonanie nadzoru budowlanego.

W przypadku, gdy Wykonawca zlozy oferte na kilka czesci, Wykonawca spelni warunek
jedli przedstawi wykaz potwierdzajacy realizacje co najmniej jednej ustlugi w zakresie
petnienia nadzoru o wartodci nadzorowanych robdt wigkszej lub réwnej wartosci kazdej
z czesel, na ktora sklada oferte (np. do oferty na czesé I, 111 11T jest to wartosc 740.000,00
z1).

Przez jedng robote budowlang Zamawiajacy rozumie jeden/a kontrakt/umowe.
Warto$ci w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajacego nalezy przeliczy¢ wedlug
§redniego kursu NBP na dzien opublikowania ogloszenia o zamdwieniu, dotyczacego
niniejszego postepowania podajac date i kurs waluty. Przeliczenia samodzielnie dokonuje
Wykonawca. W sytuacji gdy ogloszenie o zamoéwieniu zostanie opublikowane w dniu,
w ktorym nie sg publikowane kursy walut obcych przez NBP, Wykonawca przyjmuje do
przeliczen sredni kurs walut obcych NBP z najblizszego dnia, nastepujacego po dniu

publikacji ogloszenia o zaméwieniu, w ktérym NBP opublikuje srednie kursy walut obeych.

. posiadaja zdolno$é zawodows do realizacji przedmiotu zamdwienia — Wykonawca musi

dysponowad osobg lub osobami, ktére zostana skierowane przez wykonawce do realizacji

zamoéwienia jako osoby odpowiedzialne za nadzorowanie robdt budowlanych posiadajacymi

zgodnie z wymaganiami ustawowymi aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczen do

peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie:

- dla czesei I - jedna osobg posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

zgodnie z ustawg Prawo budowlane w specjalnosci Konstrukcyjno-budowlane] bez

ograniczen lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly

wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow w zakresie niezbednym do

realizacji zamowienia oraz minimum 3-letnig praktyke zawodows na budowie;

- dla czesci Il - jedna osobe posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

zgodnie z ustawg Prawo budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczen lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly

wydane na podstawie wczesniej obowiazujgcych przepiséw w zakresie niezbednym do

realizacji zamOwienia oraz minimum 3-letnia praktyke zawodowg na budowie;

- dla czesci 111

~ jedna osobe posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie
7 ustawg Prawo budowlane w specjalnosei konstrukeyjno-budowlane] bez ograniczen
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lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczedniej obowigzujacych przepisow w zakresie niezbednym do realizacii
zamOwienia oraz minimum 3-letnig praktyke zawodowa na budowie, |

— Jedng osobg posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie
z ustawg Prawo budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji
i urzadzen, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi lub
odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wezesniej obowigzujacych przepiséw w zakresie niezbednym do realizacii
zamOwienia oraz minimum 3-letnig praktyke zawodows w wykonawstwie sieci
kanalizacyjnych,

— Jedng osobg posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie
z ustawg Prawo budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych bez ograniczesi lub odpowiadajace im
rownowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wezesniej
obowigzujacych przepiséw w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia oraz
minimum 3-letnig praktyke zawodowa w wykonawstwie sieci elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Zamawigjgey dopuszcza lgeznie kilku funkeji przez osobe wskazang przez Wykonawcee pod

warunkiem. Ze osoba ta spelnia lqcznie wymagania w ww. zakresie uprawnien budowlanych

i doswiadczenia,

- dla czgSci IV — jedna osobg posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi zgodnie z ustawa Prawo budowlane w specjalnoéci konstrukeyjno-

budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane,

ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw w zakresie

niezbgdnym do realizacji zaméwienia oraz minimum 3-letnig praktyke zawodowa na

budowie.

Uwagi:

Zamawiajgcy okreslajqe wymogi dla 0sob w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,

dopuszcza odpowiadajqce im uprawnienia budowlane. kiére zostaly wydane na podstawie

wezesnie] obowigzujgeych przepisow, oraz odpowiadajgce im  uprawnienia wydane

obywatelom paristw Unii Europejskiej. Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej. z zastrzezenien art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo

Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), ustawy o zasadach uznawania

kwalifikacji zavwodowyeh nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U
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z 2016 r.. poz. 63) i ustawy o samorzydach zanvodowych architektow oraz inZynierow
budownictwa (Dz, U, z 2013 r. poz, 932 ze zm.).

Zamawiajacy uzna. ze warunek zostanie spelnionv iezeli Wvykonawca wraz z oferta

zlozv wypelnione o$wiadezenie stanowiace Zalacznik nr 5 do SIWZ oraz wypelniony

Zalacznik nr 8 do SIWZ stanowiacy informacje dotyczaca ww. 0s0b na temat kwalifikacii

zawodowych. uprawnien, dodwiadczenia 1 wyksztalcema niezbednych do wyvkonama

zamoOwienia, a takze zakresu wykonvwanveh przez nich czynnoscl oraz informacie

o podstawie dysponowania tymi osobami.

6.2. Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych

6.3.

mowa w pkt. 6.1, STIWZ moze polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleZznie od charakteru prawnego laczacych
go z nim stosunkéw prawnych. W takim przypadku Wykonawca wraz z oferta przedstawia
Zamawiajgcemu pisemne zobowigzanie tych podmiotdow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia. Zobowigzanie 10 musi potwierdzac
udostepnienie zasobdéw. Ze zobowigzania lub innych dokumentdéw potwierdzajacych
udostepnienic zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé
w szczegolnosei:

- jaki jest zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

- w jaki sposdb zostana wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawceg, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udzial przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

- ze zgodnie z art. 22a ustawy PZP podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacii
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane
zdolnodci dotycza.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie Wykonawcey wystgpujacy wspolnie. Wykonawey
ubiegajgcy sie wspolnie o udzielenie zamowienia ustanawiaja pelnomocmika (lidera) do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
w postepowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wykonawcey, ktorzy
ubiegaja si¢ wspdlnie o udzielenie zamodwienia, ponoszg solidarng odpowiedzialno$é
za wykonanie umowy. Do oferty nalezy woweczas dolaczyé pelnomocnictwo z ktdrego tresci musi
wynika¢ do ktorej czynnosci powolanc pelomocnika - lidera (np. reprezentowanie

w postepowaniu, zawarcia umowy) i jakiego postepowania dotyczy.
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6.4.

Jezeli oferta wspélna zlozona przez dwoch lub wigcej WykonaWcéw zostanie wyloniona
w prowadzonym postgpowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamowienia publicznego, Zamawiajgcy zazada w wyznaczonym terminie zlozenia umowy
regulujgeej wspdlprace tych Wykonawedw, podpisanej przez wszystkich partneréw, przy czym

termin na jaki zostala ona zawarta nie moze by¢ krdtszy niz termin realizacji zaméwienia.

. SPOSOB PROWADZENIA POSTEPOWANIA

7.1.Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert na podstawie

dokumentdw i oswiadczen zlozonych z oferta, a nastepnie zbada, czy wykonawea, ktérego oferta
zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziaky

W niniejszym postepowaniu.

7.2.Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostala

najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na
dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu

w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

. DOKUMENTY SKLADANE Z OFERTA
8.1.

Oferta musi zawiera¢ nizej wymienione dokumenty wypehione i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy lub podpis nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcey z pieczecig imienna), zlozone w formie oryginahy:
— Formularz oferty (Zalacznik nr 1 do SIWZ),
— Ofwiadczenie dotyczgce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (Zatacznik nr 5 do
SIWZ)
— Oswiadcezenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania (Zatacznik nr 6 do
SIWZ)
— Wykaz wykonywanych zamowiefi (Zalacznik nr 7 do SIWZ) wraz z referencjami lub
innymi dokumentami potwierdzajacymi prawidlowe wykonanie nadzoru budowlanego.
—  Wykaz 0s0b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia (Zatacznik nr 8 do SIWZ)

Dokumenty wymienione w pkt 8.1 sg dostepne w wersii edytowalnej na stronie internetowei

Zamawiaigceso.

8.1.1. w przypadku polegania na sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub na zdolnosci
technicznej lub zawodowej innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie tych podmiotow

do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia;

. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez wykonawcow oéwiadczenia

stanowigce zalacznik nr 5, 6, 7. 8 do SIWZ muszg by¢ podpisane przez osobe/osoby

reprezentujacg/reprezentujagce  wszystkich  Wykonawcéw na  podstawie  stosownego
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pelnomocnictwa lub podpisane przez wszystkich Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sig
o udzielenie zamdwienia.

8.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze¢dci zamowienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu
sktada o$wiadczenie na formularzu stanowigcym Zatacznik nr 6 do SIWZ.

8.4. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi by¢ zatgczone —
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy — pelnomocnictwo
okreslajace jego zakres. Ww. pelnomocnictwo nalezy zlozy¢ w formie oryginatu lub kopii

potwierdzonej notarialnie.

9. WYMAGANE DOKUMENTY PO ZAMIESZCZENIU NA STRONIE INTERNETOWEJ
INFORMACJI ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Wykonawca w_terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia informacii, o ktorej mowa w_art. 86

ust. 5 ustawy Pzp, na stronie Zamawiajacego przekazuje zamawiajgcemu o$wiadczenie

o przvnaleznodci lub braku przyvnaleznodci do tej samej grupy kapitalowej., o ktorej mowa

w art. 24 ust. | pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic

dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu

o udziclenie zamdéwienia. O$wiadczenie o _przynaleznosci badZ tez braku przynaleznosci do grupy

kapitatowej nalezy zlozy¢é w_oryginale. Aby dotrzymaé terminu Wykonawca moze zlozyé ww.

o$wiadczenie droga elektroniczng na adres is@sl.mofnet.gov.pl. Ziozenie ww. dokumentu droga

elektroniczng nie zwalnia Wykonawcy z dostarczenia oryginalu do siedziby Zamawiajacego bez

zhednego opdsnienia.

10. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA SKLADANE
PRZEZ WYKONAWCE, KTOREGO OFERTA ZOSTALA OCENIONA JAKO
NAJKORZYSTNIEJSZA

10.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzialu w post¢powaniu Wykonawcy,
ktérego oferta zostala oceniona jake najkorzystniejsza, Zamawiajacy zazgda

— odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnodci gospodarczej,

jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub wskazania adresu strony

internetowej umozliwiajacej Zamawiajgcemu pozyskanie tych informacji (dostep do bazy danych

musi by¢ ogélnodostepny i bezplatny — art. 26 ust. 6 ustawy Pzp).

Dokument moze by¢ ztozony w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez

osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.
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Poswiadczenia za zgodno$é z oryginalem dokonuje Wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach
lub sytuacji Wykonawca polega, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

10.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania kazdy z Wykonaweow -
wspolnie ubiegajgcych si¢ o zamoéwienie - oddzielnie skiada dokumenty wymienione
w pkt. 10.1 SIWZ.

10.3. Jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, w odniesieniu do tych podmiotéw przedstawia
dokumenty okreslone w pkt. 10.1. SIWZ.

10.4. Podmiot, ktéry zobowigze si¢ do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie z Wykonawea
za szkode Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

10.5. Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

10.5.1. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w pkt.10.1. SIWZ —
skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci — wystawione nie wezesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert.

10.5.2. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt. 10.5.1. SIWZ, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym
odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcey, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych
do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, zlozone
przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym lub organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Iub
miejsce zamieszkania Wykonawcey lub miejsce zamieszkania tej osoby,

10.5.3. W przypadku watpliwosci co do tresei dokumentu zlozonego przez Wykonawee,
Zamawiajgcy zwraca si¢ do wilasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczgeych tego

dokumentu.
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11. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

11.1.W niniejszym postepowaniu wszelkie o§wiadczenia lub dokumenty Zamawiajgcy 1 Wykonawey
przekazujg w formie pisemnej lub za pomocg $Srodkdéw komunikacji elektronicznej (poczty
elektroniczng).

11.2.Oferta musi by¢ ztozona w formie pisemnej zgodnie z zapisami pkt. 13 SIWZ.

11.3.Qdwiadczenia i dokumenty, stanowigce uzupelnienie oferty, przekazane na adres poczty
elektronicznej uwaza sie za zlozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarla do adresata przed upltywem
terminu. Wykonawca moze je przekazywaé wylacznie na adres poczty elektronicznej:

is@sl.mofnet.gov.pl  Zlozenie dokumentdéw stanowigcych uzupelnienie oferty drogg

elektroniczng nie zwalnia Wykonawcy z dostarczenia oryginaléw/ kopii potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem do siedziby Zamawiajgeego bez zbgdnego opdznienia.

11.4.Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawea przekazuja oswiadczenia i dokumenty drogg elektroniczng,
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymanta.

11.5.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy
domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na konto e-mail podane przez Wykonawce
w Formularzu oferty zostalo mu dorgczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescig
pisma.

11.6. Wykonawca moze zwré6ci¢ sie¢ do Zamawiajgcego z pisemng prosbg — wnioskiem o wyjasnienie
tresci SIWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie péZniej niz na 2 dni przed
uplywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynal do Zamawiajacego nie poéiniej niz do kofica dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Tresé zapytan wraz z odpowiedzia Zamawiajacy przekaze
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, nie ujawniajac przy tym zrédia zapytania.
Tre$é zapytania wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy umiesci na stronie internetowej, gdzie
ukazata sie¢ SIWZ. Wyjasnienia nie beda udzielane telefonicznie.

11.7.'W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujacg nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenia
Zamawiajgcego.

11.8. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.

11.9. W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu do skladania ofert, zamawiajgcy moze
zmienié tresé¢ SIWZ. Dokonang zmiane tresci specyfikacji zamawiajacy udostgpnia na stronie
internetowej. Jezell zmiana tre$ci SIWZ spowoduje zmiany tresci ogloszenia o zmowieniu,
zamawiajacy przekaze stosowne ogloszenie do Biuletynu Zamdwien Publicznych.

11.10. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamdwieniu

jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajgcy przediuzy
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termin skiadania ofert umieszczajge informacje¢ o tym na stronie internetowej, na ktérej ukazala
si¢ SIWZ.

ILI1. W celu prawidlowego sporzadzenia oferty z uwzglednieniem dokonanych zmian
I udzielonych wyjasnien Wykonawca jest zobowigzany $ledzié¢ informacje zawarte na stronie
internetowej Zamawiajacego, na ktérej zostata umieszezona SIWZ.

11.12. Wykonawca lub osoba trzecia, ktéra bgdzie cheiata dokonaé¢ wgladu do ziozonych ofert lub
protokotu musi wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem, z tym ze oferty sg jawne od
chwili ich otwarcia.

11.13. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie oferte pod
warunkkiem, Ze Zamawiajacy otrzyma przed uplywem terminu skladania ofert pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te musza zostaé
przygotowane ioznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostaé¢ oznaczona
okresleniami ,,ZMIANA” lub . WYCOFANIE”. Koperty oznakowane , WYCOFANIE” beda
otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcey oraz
zgodnosci z danymi zamieszezonymi na kopercie wycofywanej oferty.

11.14. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami w zakresie procedury
postepowania:

Honorata Kluczynska tel. 32 207-64-37
Mariusz Stefaniak tel. 32 207-61-12

12. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

12.1. Wykonawca bgdzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna
sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.

12.2. Wykonawca moze samodzielnie przedtuzy¢ termin zwigzania oferta.

12.3. Zamawiajacy moze tylko raz, na co najmniej 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta,
zwrocic si¢ do Wykonawedw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dluzszy jednak niz 60 dni.

12.4. Wniesienie odwolania po uplywie terminu do skiadania ofert zawiesza bieg terminu zwigzania
ofertg do czasu ogloszenia orzeczenia przez Krajows Izbe Odwotawcza (art. 182 ust, 6

ustawy Pzp).

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1. Przed sporzadzeniem oferty zaleca si¢ przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizje lokalng mozna
przeprowadzi¢ w godzinach od 8:00 do 13:00 w dni pracujace po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu z pracownikiem dla:
cz¢Sei I —  Danuta Figlus tel.: 33/852 63 16
Barbara Bromnik tel.: 33/ 852 63 16
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

czesci H — Monika Czekaj tel.: (32) 2959173

Agnieszka Peron tel.: (32) 295 90 52

Aleksandra Halaba tel.: (32) 295 90 68
czeSei 1Y - Daria Hrydzewicz tel. 32 4235800 wew. 203
czesci IV — Krzysztof Ziomek tel.: 32/ 277-76-08

Aleksandra Kuczynska tel.: 32/ 277-76-14
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemne]
i podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
Wiszelkie poprawki lub zmiany w tekécie oferty muszg by¢ parafowane przez osobg/osoby
podpisujace ofertg 1 opatrzone datami ich dokonania.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z po§wiadezonym przez Wykonawce
thumaczeniem na jezyk polski. W razie watpliwosci uznaje sig, ze wersja polskojezyczna jest
wersja wiazaca.
Wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem oraz zlozeniem oferty ponosi Wykonawca,
z wyjatkiem okolicznodci okreslonych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Oferta wraz ze stanowiacymi jej integralng czegdé zalacznikami musi by¢ sporzadzona przez
Wykonawce $cisle wedlug postanowien niniejszej specyfikacji. Zamawiajchf nie dopuszcza
modyfikowania zalacznikéw do SIWZ przez Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przestanek
art, 89 ust. 1 ustawy Pzp. O powyzszej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencyi, co do ktdrych
Wykonawca zastrzega, Ze nie moga by¢ udost¢pniane innym uczestnikom postgpowania, muszg
by¢ oznaczone: ,,NIE UDOST. EPNIAC — informacje stanowiq tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o ;walczaniu nieuczciwej konkurencji' 1 powinny by¢
zalaczone jako odrebna cze§é, nie zlgczona z oferta w sposéb trwaly. Przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do publiczne] wiadomoscei informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢
gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjat niezbedne dzialania w celu zachowania
poufnosci. Wykonawca zastrzegajac tajemnicg przedsigbiorstwa zobowigzany jest dolgezy¢ do
oferty pisemne uzasadnienie odno$nie charakteru zastrzezonych w niej informacji. Zastrzezenie
przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, o ktorym mowa powyzej

bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako bezskuteczne.
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13.9.

13.10.

Czg$¢ oferty, ktora jest jawna, 1 czg$¢ oferty stanowiaca tajemnice przedsigbiorstwa powinny
by¢ trwale zszyte (kazda osobno).
Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane dla zapewnienia integralnoéci

oferty.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1.

14.2.

14,3,

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25,
40-022 Katowice, budynek A, pokéj nr 9 w terminie do dnia 21.09.2017 r. do godz. 08.30.
Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie. Opakowanie powinno byé¢ opisane zgodnie

Z PONiZSZym WZorem:

nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy
1zba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice

»ZIKP-18/2017 — Pelnienie funkeji Inspektora nadzoru inwestorskiego w Urzedach
Skarbowych w Cieszynie, Dabrowie Gorniczej, Rybniku, Zabrzu”
dla czeSci vvverninnanns

NIE OTWIERAC PRZED 21.09.2017 ., godz. 9.30

UWAGA: Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za otwarcie oferty przed terminem
w przypadku nieprawidlowego oznaczenia oferty lub zloienia w innym miejscu niz
wskazane powyzej.

Termin zostanie dotrzymany, jesli oferta dotrze do siedziby Zamawiajgcego przed jego
uplywem.

Na kopercie nalezy wskaza¢ Wykonaweg w sposob umozliwiajgey jednoznaczng identyfikacje
Wykonawcy bez otwierania koperty.

Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca
oferte zgodnie z dyspozycia art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert odbedzie sig dnia 21.09.2017 r. o godzinie 09.30 w siedzibie [zby Administracji
Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, pokdj nr 9.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

Podczas otwarcia oferty podane zostang:

- imie 1 nazwisko / nazwa firmy,

-~ adres siedziby Wykonawcy,

- cena oferty,

- warunki platnosci zawarte w ofercie,
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- warunki gwarancji,
- termin realizacji przedmiotu zamowienia.
14.8. Powyzsze informacje niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajagcy zamieSci na stronie

internetowej - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1. Obliczanie ceny oferty

15.1.1. Przez cene ofertowg za realizacje zamowienia nalezy rozumie¢ wartos¢ wyrazona
w zlotych i groszach., kitéra Zamawiajacy jest obowigzany zaplacic Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu zamdwienia. Cena podana w ofercie ma charakter ryczaltowy
i powinna obejmowaé wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu zamowienia. W cenie
uwzglednia sie podatek od towaréw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie
odrebnych przepisdéw sprzedaz towaru (ustugi) podlega obciazeniu podatkiem od towaréw
i ustug oraz podatkiem akcyzowym.

15.1.2. Kalkulacja ceny oferty w zakresie kosztdéw pracy musi uwzglednial przepisy ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz. U. z 2017 r.
poz. 847).

15.1.3. Warto$¢ oferty brutto zaproponowana przez Wykonawceg jest ostateczna i wyklucza sig
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie przedmiotu zamowienia oraz nie
moze by¢ zwiekszona przez caly okres trwania umowy za wyjatkiem ustawowe] zmiany
stawki podatku VAT po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

15.1.4. Zgodnie z ustawa Pzp Zamawiajacy poprawi w ofercie:

a) oczywiste omylki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
¢) inne omyiki polegajace na niezgodnodci oferty z SIWZ, niepowodujgce istotnych
 zmian w tredci oferty
niezwlocznie zawiadamiajae o tym Wykonawece, ktérego oferta zostata poprawiona.
15.2. Spos6b przedstawienia ceny oferty:
15.2.1. Wykonawca podaje cene oferty w Formularzu oferty — Zatacznik nr 1 do SIWZ,
Warto$é oferty brutto = wartosé oferty netto + nalezny podatek VAT.
Warto$¢ oferty brutto zawiera wszystkie koszty ponoszone do realizacji zaméwienia.

15.2.2. Ceny nalezy wyliczy¢ i podaé w zlotych polskich z dokladnoscig do 1 grosza. Jezeli
warto$é dziesigtne] grosza jest ponizej 5 to wartosé zaokragla sie w dot do pelnych groszy,
jezeli warto$¢ dziesiginej grosza jest 5 i powyzej to warto$¢ zaokragla sig w gore do

pelnych groszy.



15.2.3. Rzeczywiste oplaty na rzecz Wykonawcy beda uwzgledniaty:
~ dla Wykonawcoéw krajowych - cene brutto w zlotych,

— dla Wykonawcow zagranicznych - cene netto w ziotych.

15.2.4. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia przez Wykonawcow
krajowych i zagranicznych, sposéb zlozenia oferty cenowej uzalezniony jest
od siedziby lub miejsca zamieszkania ustanowionego przez Wykonawcéw pelnomocnika,
zobowigzanego do wystawiania faktur naleznych z tytulu wykonania umowy.
Pelnomocnik majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej skiada ofert¢ cenowa zgodnie z wymaganiami dla Wykonawcow krajowych,
a Pelnomocnik  majgey  siedzibe lub  miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonaweow zagranicznych.

15.2.5. Jezeli zlozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw 1 ustug, ktory
miatby obowigzek wplacié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15.2.6. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawea mogg byé prowadzone tylko
w zlotych polskich.

15.3. Jezeli zaoferowana cena oferty wyda sie¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zaméwienia
i bedzie budzi¢c watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwodci wykonania przedmiotu
zaméwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi
z odrebnych przepiséw, w szczegblnodei bedzie nizsza o co najmniej 30% od wartosci
zaméwienia powickszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug lub $redniej arytmetycznej
cen wszystkich zlozonych ofert, Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawey o udzielenie
wyjasnien dotyczacych w szczegdlnodci:

— oszczgdnosci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo  sprzyjajacych warunkéw wykonywania zaméwienia dostepnych dla
Wykonawcy, oryginalnosci projektu Wykonawey, kosztéw pracy, ktérych warto$é przyjeta
do ustalenia ceny nie moze byé nizsza od minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847),

~ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow,

- wynikajagcym z przepisdw prawa pracy 1 przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym,
obowigzujacych w miejscu, w ktérym realizowane jest zamowienie,

— wynikajacym z przepiséw prawa ochrony srodowiska,
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— powierzenia wykonania czgdel zamowienia podwykonawcey.

15.4. Obowiazek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

16. KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT

17,

Zamawiajacy bedzie ocenial oferty wedlug kryterium okreslonego ponizej (dotyczy wszystkich
czesci):

Cena oferty -~ waga 100%

Spos6b oceny kryterium — minimalizacja (im nizsza wartos¢ brutto ceny oferty tym wyzsza ilosé
punktow za to kryterium).
Oferta z najnizsza ceng otrzyma 100 punktéw (maksymalna ilo$€).

Punkty dla pozostatych ofert zostang wyliczone zgodnie z poniZszym wzorem:

NOCB
T e X

= 100
CBOB

C

Pc - ilod¢ punktéw dla badanej oferty w kryterium "Cena”

NOCB — najnizsza oferowana cena brutto sposrdd wszystkich ofert

CBOB — cena brutto oferty badane;

Punktacja wyliczana bedzie dla kazdej cze¢sci osobno

UWAGA:

Oferta, ki6ra otrzyma najwieksza ilos¢ punktdw zostanie uznana za najkorzystniejsza. Podczas oceny

ofert wartosci przeliczane bedg z doktadnosciag do dwdch miejse po przecinku.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, DOTYCZACE PODPISANIA ORAZ TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

17.2. Istotne dla stron postanowienia umowy zostaly zawarte we wzorze umowy stanowigcym
Zatacznik nr 4 do SIWZ,

17.3. Zamawiajgcy dopuszeza zmiany w tre$ci umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym i art. 144 Pzp.

17.4. Zamowienie bedzie udzielone Wykonawcy, kidrego oferta odpowiada zasadom ustawy Pzp,
wymaganiom okreslonym w niniejszej] SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
w oparciu o podane wyzej kryteria oceny ofert.

17.5. Umowe z Wykonawcg, ktdrego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacy podpisze po uplywie co
najmniej 5dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub
w terminie krétszym, jezeli zajda okolicznosci, o ktérych mowa w art. 94 ust.2.

17.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu o$wiadczenie
Inspektora/Inspektoréw o przyjeciu obowigzku pelnienia funkcji Inspektora nadzoru

inwestorskiego, a takze kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
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technicznych w budownictwie wraz z zadwiadczeniem o przynaleznoéei do Izby (wlasciwej Izby
Inzynierdéw Budownictwa).

17.7. Podpisanie umowy ze strony Wykonawcy nastapi w siedzibie Zamawiajacego w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

17.8. Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach, dopuszeza przestanie uzupetnionych formularzy
umowy - wedlug wzoru stanowiacego Zalacznik nr 4 do SIWZ - do Wykonawcy, celem
podpisania przez uprawnione osoby. Wykonawca niezwlocznie winien przestaé je podpisane do
Zamawiajgcego.

17.9. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia Umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, to Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, ze zachodza przestanki do uniewaznienia

postepowania.

18. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W przedmiotowym postepowaniu majg zastosowanie §rodki ochrony prawnej wymienione w dziale
V1 ustawy Pzp, ktére powinny by¢ skladane wylgcznie w formie pisemne;.
Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego

przepisOw niniejszej ustawy.

19. POSTANOWIENIA KONCOWE
18.1. Sprawy nie uregulowane niniejszg STWZ rozstrzyga si¢ na podstawie przepiséw ustawy Pzp oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z pdzn. zm.).
18.2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia czesci postepowania w przypadku nie

wybrania Wykonawcy na roboty budowlane.

Z upowsinienia )
Dyrekiora lzby Administrag karbowe]
w KalQwicac

Z-ca Dygfekiong ]
Tzby Administracii Glarbowgiw Katowicach
Magiisz Geny

3

Radds Prawny

NATZELNI

p.o. Kierownik Dziatu

ﬂe,nbn f?é,[ahi\c <

Mariusz Stefaniak

gr inz, Roman Kowaldwka
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ZKP-18/2017 Zalgeznik nr 1 do SIWZ

pieczed firmowa Wykonawey

S

FORMULARZ OFERTY

Wykonawea:

.....................................................................................................................
...................................................................................................................
.........................................................................................................................
....................................................................................................................
........................................................................................................

...............................................................................................................

W odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Pelnienie fankcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego w Urzedach Skarbowych w Cieszynie, Dabrowie Gérniczej, Rybniku, Zabrzu”
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia nr UNP: 2401-17-

104248 skiadamy ofert¢ na realizacje przedmiotu zamoéwienia:

Cz¢8¢ 1 — nadzér nad robotami zwigzanymi z realizacja zadania ,,Remont muru o*)

oporowego oraz naprawa kanalizacji w Urzedzie Skarbowym w Cieszynie”

Czgs¢ I - nadzér nad robotami zwiazanymi z realizacja zadania ,, Wykonanie remontu 0%*)
dachu na sali obshugi i przewiazce budynku oraz remontu rampy przy budynku w

Urz¢dzie Skarbowym w Dabrowie Gérniczej”

Cz¢é¢ HI — nadzér nad robotami zwiazanymi z realizacja zadania ,,Remont instalacji | 0%)

wodnej w budynku Urzedu Skarbowego w Rybniku segment B”

Czesé 1V — nadzér nad robotami zwigzanymi z realizacjy zadania ,,Wymiana okien o*)

w budynku Urzedu Skarbowego w Zabrzu”

*) sashaczyd wlachve



1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia za nizej okreslong ceng:

dla czesci 1 — nadz6r nad robotami zwiazanymi z realizacja zadania ,,Remont muru oporowego oraz

93,
M

naprawa kanalizacji w Urzedzie Skarbowym w Cieszynie

T OO U O OO OO O OO OO ORI VTN PRTOY zlotych
WARTOSC OFERTY NETTO

SLOWHIIE. oot e zi)

KWOTA VAT ettt st st b et n e e zlotych

SIOMIRLC. oottt ta e e e e rn e zi)

WARTOSC OFERTY BRUTTIQ | rorrrrreeeresesrmms ettt ZfOlyCh
(Wartoe$¢ oferty netto + KWota  |(c/ownie: ..o zi)

VAT)

dla czeéci II — nadzor nad robotami zwiazanymi z realizacja zadania ,, Wykonanie remontu dachu na

sali_obslugi i przewiazce budynku oraz rementu rampy przy budvnku w Urzedzie Skarbowym

w Dabrowie Gorniczej” ™:

OO OO OO OSSOSO zlotych
WARTOSC OFERTY NETTO

(STOWIIEE. vttt zl)

KWOTA VAT | ittt e sttt ae e e aa s e e n e s zlotych

(STOWHRITC. «oiviieevs ittt zt)

WARTOSé OFERTY BRUT T | oo ZEO[yC,I’l
(Wartos¢ oferty netto + KWota |is/ownie: ..ot z#

VAT)




dla czesci HI — nadzér nad robotami zwiazanvmi z realizacja zadania ,Remont instalacji wodnej

w budvnku Urzedu Skarbowego w Rvbniku sesment B” *);

et e et a et e e ranean zlotych
WARTOSC OFERTY NETTO

(STOWHIC! (oot eee e e, zh

KWOTA VAT | et esae e et nas et et eteesresentr e s eneeeanes zlotych

(STOWHIIE.! .ottt et zl)

WARTOSC OFERTY BRUTT | rrrooerreersrnmeeirsse sttt e Zf()fyC]’I
(Warto§¢ oferty netto + KWOA  (570vmie: .......coooooiooooooooeooe oo zl)

VAT)

dia czesci IV — nadz6r nad robotami zwiazanymi 2 realizacia zadania , Wymiana okien w budynku

Urzedu Skarbowego w Zabrzu” ™):

ettt e e s te e e e zlotych
WARTOSC OFERTY NETTO

(SEOWRIE, oottt ettt e es e zt)

RWOTA VAT | ettt sttt s et e e e e e e e e s et s it rseane s zlotych

(STOWRIIE. ..coovit ettt zi)

WARTos'C' OFERTY BRUTTO | o ziotych
(Wartos¢ oferty metto + KWota ys/ovwnmie: ..., zf)

VAT)

) wypetnié dia oferowanych czeéei

I1. Warunki wykonania zamdwienia:
1.1. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia:

— dla Cz¢8¢ T~ od dnia podpisania umowy — (nie wezesniej niz od dnia rozpoczecia robét)
do 7 grudnia 2017 r.

— dla Czescei I - od dnia podpisania umowy — (nie wezesniej niz od dnia rozpoczecia robot)
do 7 grudnia 2617 r,

— dla CzeSci HI — od dnia podpisania umowy — (nie wezesniej niz od dnia rozpoczecia robét)
do 7 grudnia 2017 r.



TH.

Iv.

V.

VI.

— dla Cze$ci IV — od dnia podpisania umowy — (nie wczesniej niz od dnia rozpoczgeia robot)

do 7 grudnia 2017 r.
1.2. Koncowy odbidr prac wykonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy. Za termin wykonania
przedmiotu umowy Strony uznajg dzien odbioru koncowego wykonanych prac przez

Zamawiajgcego bez zastrzezen w drodze protokotu podpisanego przez obie Strony.

Warunki platno§ci: Zaplata naleznodci bedzie realizowana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy do 21 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Os$wiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen. Nie stwierdziliSmy
réwniez zadnych bledéw, sprzecznodci lub brakéw, ktére moga wplynad na nalezyte wykonanie

umowy oraz zdobylismy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg na czas wskazany w SIWZ.

O$wiadczamy, ze zawarty w SIWZ projekt umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ) zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na

podanych warunkach.

VII. Oswiadczamy, ze podane w ofercie ceny nic bgda podlegaé zmianie i waloryzacjl, za wyjgtkiem

ustawowe] zmiany podatku, i zostaly wyliczone zgodnie z przedmiotem zamowienia.

VIH. Oswiadczamy, ze:

IX.

X.

L] przedmiot zamdwienia zrealizujemy sami w calosci *)
[l realizacje przedmiotu zamdwienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom w catosci *)

[ realizacje przedmiotu zaméwienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom w wymienionym
ponizej zakresie*):

O$wiadczamy, ze zobowigzujemy  si¢  wykona¢  przedmiot zamodwienia  zgodnie

z dokumentem/dokumentami bedacym/bedgcymi zatgcznikami nr 3/T - 3/IV do SIWZ.

Informacja dotyczaca powstania obowigzku podatkowego.
Skladajac oferte na ,Pelmienie funkecji Inspektora nadzoru inwestorskiego w Urzedach
Skarbowych w Cieszynie, Dabrowie Gérniczej, Rybniku, Zabrzu” informuje, ze wybér oferty

bedzie/nie bedzie****! prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego.

Tow. Lodwrocony VAT ozmacra, ze Zamawiajocy Zobowiazany jest do rozliczenia podatka od towarow { ustug, Wykaz tonardw, do ktdrych stosuje sie tow.
_odwrocony VAT okresla zalacznik nr 11 do ustawy z dinia {1 marea 20047, 0 podatke od towardw i usleg (4. Dz, UL 22016 pox, 716 2 pdin. zm.).
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XL

Nazwa rodzaj towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania

obowigzku podatkowego*#*:

Warto$¢ towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania

obowigzku podatkowego, bez kwoty podatku**

.....................................................................................................................

UWAGA: brak informacji w ww. zakresie oznacza, ze zlozona oferta nie bedzie prowadzila do

powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajacego.

Pod grozbg odpowiedzialnosci karnej o$wiadezamy, ze zalaczone do oferty dokumenty opisuja stan

faktyczny i prawny, aktualny na dzied otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

XIL Do oferty zalaczamy nast¢pujace dokumenty:

.........................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

XIII Dane do kontaktu z Wykonawecy:

Imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do kontaktu z Zamawiajacym:

................................................................................... nrotelefonu ...




Adres do korespondencji - wypelni¢ jezeli jest inny niz na pieczeci firmowej:

Powyzszy numer faksu i adres poczty elektronicznej postuzg do przekazywania informacji w postgpowaniu
przetargowym (w tym do przekazania zawiadomienia o wyborze oferty). W zwigzku z powyzszym
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za odbieranie na biezgco przekazywanej droga elektroniczng
poczty na wskazany w czesei XIIT Formularza oferty adres e-mail. W przypadku zaniechania odbierania

poczty elektronicznej Wykonawca ponosi wszelkie skutki z tego wynikajace.

XIV. Informacja dotyczaca mikroprzedsi¢biorstwa:

Jestemn mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub srednim przedsigbiorstwem : TAK./ NIE ****

Mikropriedsigbiorstwo: pr-edsigbiorstwo, kidre zatrudnia mniej niz 10 0s6b i kidrego roczny obrdt lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionéw EUR.

Male priedsigbiorstwo: preedsiebiorstwo, kidre zatrudnia mniej niz 50 0sob i kiérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie priedsighiorstwa: przedsigbiorstwa, kiére nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami i kidre
zatrudniajg mniej niz 250 0séb i kidrych roczny obrét nie przekracza 50 miliondw EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 miliondw EUR

..........................................................

*) =arnacsyd wilasciwe

Y wipetnic dia oferowanyeh cogsel
#EEY wpisad cakres

*#55) niewlasciwe zakresdhi¢



ZKP-18/2017 Zalgcznik nr 2/1 do SIWZ

H.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla cz¢Sci I - nadzér nad robotami zwigzanymi z realizacja zadania ,,Remont muru oporowego

oraz naprawa kanalizacji w Urzedzie Skarbowym w Cieszynie”

Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
Wykonawea kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych pn.: ,,Remont
mMury oporowego oraz paprawa kanalizacji w Urzedzie Skarbowym w Cieszynie”.
Wykonaweca zapewni po swojej stronie osobe, ktéra posiada niezbedna zdolno$é techniczng
i zawodowa w postaci Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyino-budowlanej,
bez ograniczen.
Osoba ww, winna biegle postugiwaé¢ sie jezykiem polskim. W przypadku, gdy Wykonawea nie
dysponuje osobg biegle postugujacy si¢ jezykiem polskim, dla prawidlowego wypeienia warunkéw
umowy musi zapewni¢ na swoj (Wykonawcey) koszt odpowiednie ushugi tlumacza w celu efektywne;
i prawidlowej realizacji umowy.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zapoznal si¢ z dokumentacja dotyczgcg robét dla czesei 1
stanowigcg Zalgeznik nr 3/1 tj. projektem budowlanym, przedmiarem robét i STWiOR. Ponadto
wskazane jest dokonanie wizji lokalngj obiektu. Kazdy z Wykonaweéw ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zaméwienia.
Wykonawea zobowigzany bedzie realizowa¢ usluge nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowigzujacymi normami i wiedza techniczna, okre$lonymi m.in. ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu nalezytej starannosci, whasciwej
organizacji pracy oraz zasad BHP.

Obowiazki ogdine

Nadzér inwestorski sprawowany bedzie w terminie:

- od daty podpisania umowy,

- za termin wykonania przedmiotu umowy Strony uznajg dzien odbioru koficowego wykonanych

prac przez Zamawiajacego bez zastrzezen w drodze protokotu podpisanego przez obie Strony.

Termin realizacji zadania przez Wykonawce robét budowlanych do 30 listopada 2017 1.

W przypadku zawieszenia realizacji umowy na roboty budowlane Zamawiajacy przewiduje
rozliczenie za ustuge nadzoréw w wysokosci proporcjonalnej do wielkoéci wykonania robét
i zawieszenie umowy o nadzory do czasu wszczecia robdt budowlanych. W przypadku opéznienia
odbioru robdt budowlanych nadzory petnione bedg do chwili podpisania protokotu koficowego bez

zastrzezen.

Wymagana jest obecno$¢ na placu budowy/ miejscu prowadzenia robot w odstepach czasu

zabezpieczajacych skuteczny i prawidlowy nadzdr, w tym:



HI.

)]

2)

a) obligatoryjna minimalna ilo$¢ pobytéw kontrolnych na budowie/miejscu prowadzenia robot
nadzorowanego zadania w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej w ciggu kazdego tygodnia,
w okresie realizacji zamdwienia w zakresie robdt budowlanych wynikajgeych z kosziorysu
wykonawczego (1j. od dnia przekazania Wykonawcy robdt budowlanych placu budowy/miejsca
realizacji robot, do dnia zgloszenia przez wykonawce robdt nadzorowanego zadania do odbioru

koncowego) — 1 pobyt/tydzien.

oraz - dodatkowe pobyty na budowie /migjscu prowadzenia robdt nadzorowanego zadania na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub  Wykonawey robdt budowlanych oraz w  sytuacjach
problematycznych (problemy zwigzane z realizacjg robot) i/lub naglych i¥/lub awaryjnych oraz
w trakcie odbioru koficowego, a takze w sytuacjach, gdy wyczerpany zostal limit tygodniowych
obligatoryjnych pobytoéw kontrolnych, a obecno$é Inspektora nadzoru inwestorskiego jest niezbgdna
dla zapewnienia wlasciwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.

W przypadku przerwy w wykonamiu robdét budowlanych obecno$é¢ inspektora nie jest
wymagana.

Zamoéwienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgeym z:

a) przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz wlasciwych przepisow wykonawczych wydanych na

jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej,
b) dokumentacji projektowe;j (projekt, przedmiar robdt, STWiOR),
¢) umowy zawartej z wykonawca rob6t budowlanych,

d) wymagan Zamawiajgcego. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
realizowal zamoOwienia poprzez ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym
zapewni cigglos¢ $wiadczonej ustugi w przypadku nieobecnos$ci Inspektora nadzoru
inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego Inspektora nadzoru o nie mnigjszym

kwalifikacjach niz pierwotnie ustanowiony zastepowany Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wspélpracy Inspektora nadzorn inwestorskiego z Zamawiajacym

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany w szczegélnosci do:

wspierania Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych

1 finansowych zwigzanych z realizacjg robot budowlanych;
dzialania w imieniu Zamawiajacego w Scisle] z nim wspdlpracy i na podstawie nadanych
upowaznieh majgc zawsze na wzgledzie pomysine ukonczenie robot budowlanych w sposéb

poprawny jakosciowo i w przewidzianych terminach,



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

b)

11)

12)

zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa (projekt. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot, przedmiar robdt oraz umows zawarts z wykonawcg robot nadzorowanego zadania),

udostepnienia numeru telefonu komérkowego Inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwiajgcego
szybki 1 bezposredni kontakt, w razie koniecznosci telefoniczny kontakt z Zamawiajgeym

w biezacych sprawach inwestycji,

reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych

z realizacjg zaméwienia oraz wiascicielami urzadzeti infrastruktury technicznej itp.

prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
przedmiotem umowy w pelnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo
budowlane, lgcznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujetymi w dokumentacji

projektowej i niemozliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy,

swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materialy i urzadzenia beda

pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skfadowane lub przygotowywane do wbudowania,

uzgodnienia z Wykonawcea lub Zamawiajgcym, procedur (wzory drukéw i obiegéw dokumentdw)

Jjakie beda obowigzywaé podczas robdt budowlanych,

prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie
budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych rob6t oraz wbudowanych materiatéw, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacii
projektowej oraz praktyka inzynierska; kontroli i archiwizacji dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie tych materialow do obrotu i stosowania w budownictwie,

w przypadku wykonywania robét przez podwykonawcow ciagle monitorowanie wykonywanych

przez nich robot, a w szczegdlnosci:

posiadanie wiedzy na temat wykonywania robdt przez podwykonaweéw i nadzorowanie,

dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonaniu robét przez konkretnego podwykonawce,

nadzorowanie poprawnosci wprowadzenia podwykonawcow do realizacji robdt budowlanych,
a zwlaszeza stwierdzenia zawarcia umowy o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu

Umowy,
monitorowania postgpu robdt poprzez sprawdzenie rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
z obowlazujgcymi przepisami prawa,

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robét budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

nieprawidiowosci zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji,



13) udzielania Wykonawcy robot budowlanych wszelkich dostgpnych informacji 1 wyjasnien

dotyczacych realizowanych robdt budowlanych,

14) podejmowania decyzji o wstrzymaniu czgéci lub calodci robét w sytuacjach okreslonych
w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadomienie niezwlocznie o takich

wydarzeniach Zamawiajacego,

15) wnioskowania o usuniccie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robdt

budowlanych, ktdra zachowuje sig niewlasciwie lub jest niekompetentna,

16) czuwania nad realizacjg elementéw robot zwigzanych z ochrong $rodowiska, wspolpracy

z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

17) sporzadzanie protokoléw koniecznosci na roboty zamienne i materialy zamienne proponowane
przez  Wykonawce robot budowlanych. Sporzadzanie uzasadnied do zaproponowanych zmian

w uzgodnieniu z Projektantem i rekomendowanie zmian Zamawiajacemu w celu ich zatwierdzenia,

18) nadzorowania wykonywania robdt dodatkowych nie obje¢tych zamowieniem podstawowym -

w ramach wynagrodzenia,
19) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,
20) nadzorowania badan materialow i robot wykonywanych przez Wykonaweg robdt budowlanych,

21) udzial w komisyjnym pobieraniu prébek do badan oraz powiadomienia Zamawiajacego na 3 dni

przed zamierzeniem ich pobrania,

22) zlecenia Wykonawcy robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robot

budzgcych watpliwosei, co do ich jakosci,

23) sprawdzania i formulowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnoei

cywilnej, tytuléw wiasnoéei sprzetu itp.,

24) zatwierdzenia rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawcg robdt budowlanych

w zakresie spelnienia wymagan Zamawiajgcego okredlonych w umowie z Wykonaweg tych robét,

25) zalecenia sporzadzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktdre moga

okaza¢ sig konieczne lub zalecane w trakcie budowy,

26) weryfikowania .rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawcg robot

budowlanych,

27) odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



28) sprawdzanie ilosci i wartodci wykonywanych robét bedacych podstawa do rozliczen finansowych
Zamawiajacego z Wykonaweg rob6t, w oparciu o kosztorys wykonawczy i dokumenty

przedstawione przez Wykonawcg rob6t budowlanych,

29) sprawdzenia zgodnosci faktury Wykonawey robot budowlanych z dokumentami odbioru
1 wezedniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury

w terminie 3 dni od jej otrzymania,

30) sprawdzenia wykonanych robét 1 powiadomienia Wykonawcey robét budowlanych
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznosci do wykonania robét poprawkowych
oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych kar umownych

w przypadku nie usuniecia tych wad,
31) poswiadczenia usuni¢cia wad przez Wykonawce robdt budowlanych,

32} przygotowania odbioru czgdciowego i koncowego robdt, przygotowania protokolu odbioru
sprawdzenia kompletnosci i prawidlowodci przediozonych przez Wykonawce rob6t budowlanych
dokumentow wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze rob6t podstawowych i robot

dodatkowych,
33} powiadomienia Zamawiajgcego o terminie i miejscu odbioru,
34} posdwiadczenia terminu zakoficzenia roboét budowlanych,

35) identyfikowania wszgdzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen ze
strony Wykonawcy robét budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiajacego

wraz z propozycjami sposobdw zapobiegania tym roszczeniom,
36) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportdw, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce robot budowlanych po zakonczeniu robdt budowlanych,

37) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robét budowlanych,

38) powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszezeniach Wykonawcy robdt budowlanych oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenic budowy

i podania Zamawiajacemu sposobu ich rozwiazania,

39) rozpatrywania roszezen Wykonawey robot budowlanych 1 przedstawienia stanowiska

w odniesieniu do nich,
40) w przypadku, gdy wszczgty zostanie spor sadowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawcag robot
budowlanych dotyczacy realizacji robot budowlanych, reprezentowanie Zamawiajacego

w zakresie technicznym, poprzez przedstawienie wyczerpujgcych informacji i wyjasnien



dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora nadzoru inwestycyjnego, co do

przedmiotu sporu,

41) wystawienia wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacja robdt budowlanych
wymaganych przez Zamawiajacego jak i dla potrzeb rozliczeniowo-kontrolnych z jednostkami

zewnetrznymi,
42) prowadzenia biezgcej kontroli realizowanych robot budowlanych,

43) odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach,

problemach jakie napotkat w trakcie realizacji robot budowlanych,
44) sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robdt budowlanych,
45) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
46) wydania polecenia przyspieszenia lub opdZnienia tempa robét budowlanych,

47) przygotowania niezbednych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie, o ile jest wymagane,

48) dokonywania inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do usunigcia

wad,
49) odbioru wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad,
50) wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszezen i sporow,

51) dokonania odbioru koficowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu

z Kierownikiem Robot,

52) przygotowania koncowego rozliczenia robot budowlanych 1 sporzadzenia sprawozdania

koncowego z jego realizacji.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym bedzie decydowad o:

1) dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do

wbudowania i wykorzystania przy realizacji robdt budowlanych,
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot budowlanych,

3) wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczefstwu lub niezgodnie

z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawca rob6t budowlanych,
4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej.

O powyzszych decyzjach Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie niezwlocznie informowaé

Zamawiajacego.



3. Inspektor nadzoru inwestorskieso bedzie wnioskowad do Zamawiajacego o

1) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawea robdt budowlanych nie

usunie ich w wyznaczonym terminie,

2) zmiang terminu wykonania robdt w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika

z winy czy zaniedban Wykonawcy robodt budowlanych,
4. Etap po zakonczeniu robét.

Po zakonczeniu robét budowlanych Inspektor nadzoru inwestycyjnego, potwierdzi gotowo$¢ obiektu do
dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru inwestycyjnegoe wyegzekwuje od Wykonawcy robdt przypotowanie Operatu
Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcg robot
budowlanych wszelkich niezbednych dokumentéw, a takze sprawdzi i potwierdzi gotowo$¢ obiektu do

dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koficowego.
IV. Wspélpraca z Zamawiajacym

Na kazdym etapie realizacji robét budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni
Zamawiajagcemu wszelka niezbedng pomoc. Inspektor nadzoru inwestorskiego, nie moze zwolni¢
ktérejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkdw, zobowigzai lub odpowiedzialnodei wynikajaeych

Z umowy o roboty budowlane.
V. Wymagania od Inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Personel

Nadzoér nad realizacjg robdt budowlanych, powierzony bedzie osobie wskazane] w ofercie Wykonawcy
niniejszego zamodwienia. Osoba - Inspektor nadzoru inwestorskiego, musi spelniaé¢ okreslone w SIWZ
wyagania.

Personel Wykonawcey ninigjszego zamowienia bedzie wykonywat swoje obowigzki z nalezyty starannoscia,
a w szczegodlnosei bedzie:

a) dokumentowal decyzje i rozstrzygniecia majace wplyw na potwierdzone kwoty,
b) przestrzegal prawidiowosci rozliczed rachunkowych,
¢) dbatl o kompletnosc korespondencji i prawidiowosci przedstawiane; dokumentacji,

d) potwierdzal wylacznie kwoty, ktdére bezspornie sa nalezne Wykonawcy robdt budowlanych,
a wszelkich kalkulacji dokonywal w oparciu o warunki umowy 1 zasady oszczednego

gospodarowania srodkami publicznymi,

e) nie dopuszezal do sytuacji. w ktérych jego dzialania lub zaniechania bedag stanowily podstawe

roszezen Wykonawcy robot budowlanych.



Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oswiadczenie Inspektora o przyjeciu
obowiazku pelnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego. a takze kopie uprawnien budowlanych do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniem

o przynaleznosct do Izby (whasciwej 1zby Inzynierow Budownictwa).
VI. Raporty

Wykonawca niniejszego zamowienia sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na realizacje niniejszych

robét budowlanych w zakresach i terminach okreslonych ponizej.

1. Raporty miesieczne

Inspektor nadzoru inwestorskiego do 10-tego kazdego miesigca  przedlozy ,raport miesigezny”
informujacy o postepie robdt budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach finansowych
oraz wystepujagcych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

Raport bedzie zawierat:

a) opis postepu robét i powstatych problemdw, propozycje rozwiazania tych problemow,
b) zaangazowanie sit i Srodkdw Wykonawcy robdt budowlanych,

¢) postep robot w podziale na kategorie robdt budowlanych,

d) fotogratie (z widocznymi datami} dokumentujace postep robét budowlanych,

2. Raport koficowy

Po zakonczeniu robot, przed odbiorem koncowym, Inspektor nadzoru inwestorskiego przediozy

Zamawiajacemu ,.Raport koncowy™ zawierajacy:

1. Wstep

1.1. Krétki opis projektu

2. Dokumentacje¢ Projektowa

2.1. Zalozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Wykonawstwo

3.1 Postep robdt budowlanych

3.2. Uwagi do wykonania poszczegblnych gldwnych elementéw robdt budowlanych

3.3. Osiagnieta jakos¢ robot w zgodnosei ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

3.4, Przyczyny wystgpienia wad

4. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany

4.1, Czas trwania umowy o roboty budowlane

4.2. Roszezenia



5. Sprawy finansowe

5.1. Przyczyny zmiany ceny umownej Wykonawcy

5.2. Koacowe rozliczenie ilosciowe wykonywanych robdét budowlanych

6. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji robét budowlanych dotyczacych:
6.1. Dokumentacji projektowej

6.2. Warunkow realizacji robot budowlanych

6.3. Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

6.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

6.5. Technologii rob6t

6.6. Rekomendacji na przyszle, podobne projekty.
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IL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czgsci II - nadzér nad robotami zwigzanymi z realizacja zadania ,, Wykonanie remontu
dachu na sali obstugi i przewigzce budynku oraz remontu rampy przy budynku

w Urzg¢dzie Skarbowym w Dabrowie Gérniczej”

Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
Wykonaweg kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych pn.:
»Wykonanie remontu dachu na sali obslugi i przewigzce budynku oraz remontu rampy przy
budynku w Urze¢dzie Skarbowym w Dabrowie Gorniczej”.
Wykonawca zapewni po swojej stronie osobg, ktéra posiada niezbedng zdolnosé techniczna
1 zawodowa W postaci Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej,
bez ograniczen.
Osoba ww. winna biegle postugiwa¢ sie jezykiem polskim. W przypadku, gdy Wykenawea nie
dysponuje osobg biegle postugujacy si¢ jezykiem polskim, dla prawidlowego wypelnienia warunkéw
umowy musi zapewni¢ na swoj (Wykonawcey) koszt odpowiednie ustugi tlumacza w celu efektywnej
i prawidlowej realizacji umowy.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zapoznal si¢ z dokumentacja dotyczaca robét dla czesei 11
stanowigcg Zakacznik nr 3/11 tj. przedmiarem robdt i STWiOR. Ponadto wskazane jest dokonanie wizji
lokalnej obiektu. Kazdy z Wykonawcow ponosi petng odpowiedzialnosé za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunkow realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany bedzie realizowaé ushige
nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcymi normami i wiedza techniczna, okreslonymi m.in.
ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 . poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, wlasciwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

Obowiazki ogblne

Nadzor inwestorski sprawowany bedzie w terminie:

- od daty podpisania umowy,

- za termin wykonania przedmiotu umowy Strony uznaja dziefi odbioru koficowego wykonanych

prac przez Zamawiajacego bez zastrzezen w drodze protokotu podpisanego przez obie Strony.

Termin realizacji zadania przez Wykonawce robét budowlanych do 30 listopada 2017 1.

W przypadku zawieszenia realizacji umowy na roboty budowlane Zamawiajacy przewiduje
rozliczenie za ustuge nadzordw w wysokosci proporcjonalnej do wielkoéei wykonania robét
1 zawieszenie umowy o nadzory do czasu wszczeeia robdt budowlanych. W przypadku opOZnienia
odbioru robdt budowlanych nadzory pelnione beda do chwili podpisania protokotu koficowego bez

zastrzezen.



3.

111.

Wymagana jest obecno$é na placu budowy/ miejscu prowadzenia robdt w odstgpach czasu

zabezpieczajgcych skuteczny i prawidlowy nadzor, w tym:

a) obligatoryjna minimalna ilo§¢ pobytow kontrolnych na budowie/miejscu prowadzenia robot
nadzorowanego zadania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w ciagu kazdego tygodnia,
w okresie realizacji zamowienia w zakresie robdt budowlanych wynikajgcych z kosztorysu
wykonawczego (4. od dnia przekazania Wykonawcy robdt budowlanych placu budowy/miejsca
realizacji robét, do dnia zgloszenia przez wykonawceg robdt nadzorowanego zadania do odbioru

konicowego} — 1 pobyt/tydzien.

oraz - dodatkowe pobyty na budowie /miejscu prowadzenia robdt nadzorowanego zadania na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy rob6t budowlanych oraz w  sytuacjach
problematycznych (problemy zwiazane z realizacja robot) i/lub naglych i/lub awaryjnych oraz
w trakcie odbioru koncowego, a takze w sytuacjach, gdy wyczerpany zostal limit tygodniowych
obligatoryjnych pobytow kontrolnych, a obecnosé Inspektora nadzoru inwestorskiego jest niezbedna
dla zapewnienia wladciwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.

W przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych obecmos¢ inspekfora nie jest
wymagana.

Zamdwienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z:

a) przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz whasciwych przepiséw wykonawczych wydanych na

jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

b) dokumentacji projektowej (przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru

robot),
¢) umowy zawarte] z wykonawcg robot budowlanych,

d) wymagan Zamawiajacego. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca begdzie
realizowal zamowienia poprzez ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym
zapewni ciaglos¢ $wiadezone] ustugi w przypadku nieobecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego poprzez ustanowienic nowego Inspektora nadzoru o nie mnigjszym

kwalifikacjach niz pierwotnic ustanowiony zastepowany Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wspolpracy Inspektora nadzoru inwestorskiego z Zamawiajacym

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowainiony i zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) wspierania Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych

i finansowych zwigzanych z realizacja robdt budowlanych;



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

b)

1)

dzialania w imieniu Zamawiajacego w Scistej z nim wspélpracy i na podstawie nadanych
upowaznien majgc zawsze na wzgledzie pomysine ukoficzenie robét budowlanych w sposdb

poprawny jako$ciowo i w przewidzianych terminach,

zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

przedmiary rob6t oraz umowg zawartg z wykonawca robot nadzorowanego zadania),

udostf;pniénia numeru telefonu komdrkowego Inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwiajacego
szybki i bezposredni kontakt, w razie koniecznosci telefoniczny kontakt z Zamawiajgcym

w biezacych sprawach inwestycji,

reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych

z realizacja zamoéwienia oraz wiascicielami urzadzes infrastruktury technicznej itp.

prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
przedmiotem umowy w pelnym zakresie obowigzkow wynikajgcych z przepiséw ustawy Prawo
budowlane, lgcznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujetymi w dokumentacji

projektowej i niemozliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy,

swobodnego dostgpu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materialy i urzadzenia beda

pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania,

uzgodnienia z Wykonawca lub Zamawiajacym, procedur (wzory drukéw i obiegdw dokumentéw)

jakie bedg obowiazywaé podczas robét budowlanych,

prowadzenia regulamych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie
budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowanych materiatéw, zgodnie
z wymagantami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacji
projektowej oraz praktyka inzynierska; kontroli i archiwizacji dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie,

w przypadku wykonywania rob6t przez podwykonawcéw ciagle monitorowanie wykonywanych

przez nich robét, a w szczegdinodei:

posiadanie wiedzy na temat wykonywania robét przez podwykonawcdw i nadzorowanie,

dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonaniu robot przez konkretnego podwykonawce,

nadzorowanie poprawnosci wprowadzenia podwykonaweéw do realizacji robot budowlanych,
a zwlaszcza stwierdzenia zawarcia umowy o podwykonawstwo we zatwierdzonego projektu

UmMowy,

monitorowania postepu robét poprzez sprawdzenie rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci

z obowigzujgcymi przepisami prawa,



12) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcg robot budowlanych zasad bezpieczetistwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

nieprawidlowosci zobligowanie Wykonawcey wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji,

13) udzielania Wykonawcy robdt budowlanych wszelkich dostgpnych informacji 1 wyjasnien

dotyczacych realizowanych robot budowlanych,

14) podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub calo$ei robot budowlanych w sytuacjach
okreslonych w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadomienie niezwlocznie o takich

wydarzeniach Zamawiajgcego,

15) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonaweg robét

budowlanych, ktéra zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest niekompetentna,

16) czuwania nad realizacja elementéw robot zwigzanych z ochrong sSrodowiska, wspolpracy

z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

17) sporzadzanie protokoléw koniecznosci na roboty zamienne i materialy zamienne proponowane
przez Wykonawce robdt budowlanych. Sporzgdzanie uzasadnienn do zaproponowanych zmian

w uzgodnieniu z Projektantem i rekomendowanie zmian Zamawiajgcemu w celu ich zatwierdzenia,

18) nadzorowania wykonywania robét dodatkowych nie objetych zamdéwieniem podstawowym -

w ramach wynagrodzenia,
19) kontroli sposobu skladowania i przechowywania materialow,
20) nadzorowania badafi materialéw i robot wykonywanych przez Wykonawce robot budowlanych,

21) udzial w komisyjnym pobieraniu probek do badan oraz powiadomienia Zamawiajgcego na 3 dui

przed zamierzeniem ich pobrania,
22) zlecenia Wykonawcey rob6t budowlanych wykonania dodatkowych badan materialow lub robdt
budzacych watpliwoscei, co do ich jakoscl,

23) sprawdzania i formulowania zaleceii dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej, tytuldw wiasnoscei sprzetu itp.,

24) zatwierdzenia rysunkow wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawceg robét budowlanych

w zakresie spelnienia wymagan Zamawiajacego okreslonych w umowie z Wykonaweg tych robot,

25) zalecenia sporzgdzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktore moga

okaza¢ si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy,



20) weryfikowania .rysunkow powykonawczych™ sporzadzanych przez Wykonawce robot

budowlanych,
27) odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

28) sprawdzanie ilodci i wartosci wykonywanych robét bedacych podstawa do rozliczen finansowych
Zamawiajacego z Wykonaweg robdt, w oparciu o kosztorys wykonawezy i dokumenty

przedstawione przez Wykonawce robot,

29) sprawdzenia zgodnodci faktury Wykonawcy rtobdét budowlanych z dokumentami odbioru
1 wezesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury

w terminie 3 dni od jej otrzymania,

30) sprawdzenia wykonanych rob6t i powiadomienia Wykonawey robét budowlanych
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznosci do wykonania robét poprawkowych
oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawey robét budowlanych kar umownych

w przypadku nie usuniecia tych wad,
31) po$wiadczenia usunigcia wad przez Wykonawce robét budowlanych,

32) przygotowania odbioru cz¢sciowego 1 koricowego robot, przygotowania protokotu odbioru
sprawdzenia kompletnodci i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce robét budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robét podstawowych i robét

dodatkowych,
33) powiadomienia Zamawiajacego o terminie i miejscu odbioru,
34) poswiadczenia terminu zakonczenia robdt budowlanych,

35) identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszezed ze
strony Wykonawcy robot budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiajgcego

wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom,
36} dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt. certyfikatéw przygotowanych przez
Wykonawce rob6t budowlanych po zakonczeniu robot budowlanych,

37) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robét budowlanych,

38) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszezeniach Wykonawcy robot budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie budowy

i podania Zamawiajgcemu sposobu ich rozwiazania,

39) rozpatrywania roszeczen Wykonawey robdt budowlanych i przedstawienia stanowiska

w odniesieniu do nich,



40) w przypadku. gdy wszezety zostanie spdr sadowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawea robot
budowlanych dotyczgey realizacji robdt budowlanych, reprezentowanie Zamawiajgcego
w zakresie technicznym, poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien
dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora nadzoru inwestycyjnego, co do

przedmiotu sporu,

41) wystawienia wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacja robdt budowlanych
wymaganych przez Zamawiajacego jak i dla potrzeb rozliczeniowo-kontrolnych z jednostkami

zewnetrznymi,
42) prowadzenia biezgcej kontroli realizowanych robot budowlanych,

43) odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach,

problemach jakie napotkal w trakcie realizacji robot budowlanych,
44) sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robot budowlanych,
45) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
46) wydania polecenia przyspieszenia lub opéznienia tempa robot budowlanych,

47) przygotowania niezbednych dokumentdéw do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie, o ile jest wymagane,

48) dokonywania inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbgdnymi do usunigcia

wad,
49) odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,

50) wspierania Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych —roszczen

i sporow,

51) dokonania odbioru koncowego 1 przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu

z Kierownikiem Robot,

52) przygotowania koncowego rozliczenia robot budowlanych 1 sporzgdzenia sprawozdania

koncowego z jego realizacii.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym bedzie decydowad o:

1) dopuszezeniu materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementdw i urzgdzen przewidzianych do

wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot budowlanych,
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robét budowlanych,

3) wstrzymaniu robét prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie

z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawca robot budowlanych,



4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowe;j.

O powyzszych decyzjach Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie niezwlocznie informowaé

Zamawiajgcego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wnioskowaé do Zamawiajacego o:

1) zlecenie usuniecia wad stronie trzecie] w przypadku, gdy Wykonawca robdt budowlanych nie

usunie ich w wyznaczonym terminie,

2) zmiang terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nic wynika

z winy czy zaniedban Wykonawcy robot budowlanych,
4. Etap po zakonczeniu robdt.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Inspektor nadzoru inwestycyjnego, potwierdzi gotowosé obiektu do
dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcy robdt budowlanych przygotowanie
Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez
Wykonawce robot budowlanych wszelkich niezbednych dokumentéw, a takze sprawdzi i potwierdzi

gotowosc obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koncowego.
IV. Wspélpraca z Zamawiajacym

Na kazdym etapie realizacji robot budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni
Zamawiajacemu wszelka niezbedna pomoc. Inspektor nadzoru inwestorskiego, nie moze zwolnié
ktérejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiazkoéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych

z umowy o roboty budowlane.
V. Wymagania od Inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Personel

Nadzér nad realizacja robot budowlanych, powierzony bedzie osobie wskazane] w ofercie Wykonawcey
niniejszego zamowienia. Osoba — Inspektor nadzoru inwestorskiego, musi spetniaé okreslone w SIWZ
wymnagania.

Personel Wykonawcy niniejszego zamowienia bedzie wykonywal swoje obowigzki z nalezytg starannoscia,
a w szczegolnosei bedzie:

a) dokumentowal decyzje i rozstrzygniecia majace wplyw na potwierdzone kwoty,
b) przestrzegal prawidlowosci rozliczed rachunkowych,

¢} dbal o kompletno$é korespondencji 1 prawidlowosci przedstawianej dokumentacyi,



d) potwierdzal wylaeznie kwoty, ktére bezspornie sa nalezne Wykonawcy robot budowlanych.
a wszelkich kalkulacji dokonywal w oparciu o warunki umowy 1 zasady oszczednego

gospodarowania Srodkami publicznymi,

e) nie dopuszczal do sytuacji, w ktorych jego dzialania lub zaniechania beda stanowily podstawe

roszczen Wykonawcy robdt budowlanych.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oéwiadczenie Inspektora o przyjeciu
obowiazku petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze kopie uprawnief budowlanych do
sprawowania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniem

o przynaleznosci do Izby (whasctwe] Izby Inzynieréw Budownictwa).
VI. Raporty

Wykonawca niniejszego zamdéwienia sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na realizacje niniejszych

robot budowlanych w zakresach i terminach okreslonych ponizej.

1. Raporty miesi¢czne

Inspektor nadzoru inwestorskiego do 10-tego kazdego miesigeca przediozy raport miesigezny”
informujacy o postepie robdt budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach finansowych
oraz wystepujgcych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

Raport bedzie zawierat:

a) opis postepu robdt i powstatych problemdw, propozycje rozwigzania tych problemow,
b) zaangazowanie sil i srodkow Wykonawcy robdt budowlanych,

¢) postep robot w podziale na kategorie robdt budowlanych,

d) fotografie (z widocznymi datami} dokumentujace postep robot budowlanych,

2. Raport koncowy

Po zakoficzeniu robot, przed odbiorem koficowym, Inspektor nadzoru inwestorskiego przedlozy
Zamawiajgcemu ,Raport koficowy™ zawierajacy:

1. Wstep

1.1, Krdtki opis projektu

2. Dokumentacj¢ Projektowa

2.1. Zalozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Wykonawstwo

3.1 Postep robdt budowlanych

3.2. Uwagi do wykonania poszczegolnych gléwnych elementéw robét budowlanych



3.3. Osiggnieta jako$¢ robdt w zgodnosci ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych

3.4. Przyczyny wystapienia wad

4. Sprawy umowy o reboty budowlane i zmiany

4.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

4.2. Roszczenia

5. Sprawy finansowe

5.1. Przyczyny zmiany ceny umownej Wykonawcy

5.2. Koncowe rozliczenie ilodciowe wykonywanych robdt budowlanych

6. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji rob6t budowlanych dotyczacych:

6.1. Dokumentacji projektowej

6.2. Warunkow fealizacji robot budowlanych

6.3. Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

6.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

6.5. Technologii robét

6.6. Rekomendacji na przyszie, podobne projekty.
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I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czesci Il - nadzér nad robotami zwiazanymi z realizacja zadania ,,Remont instalacji wodnej

w budynku Urzedu Skarbowego w Rybniku®

Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
Wykonawcg kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych pn.: ,,Remont
instalacji wodnej w budynku Urzedu Skarbowego w Rybniku”,
Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiedni zespol, ktéry posiada niezbedng zdolnos¢
techniczng i zawodowg w postaci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen,

b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen kanalizacyjnych, bez ograniczen,

c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, bez ograniczen.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji przez wskazane osoby, ktére beds wykonywaé niniejsze
zzmowienia pod warunkiem, iz osoba ta spenia fgeznie wymagania dla kazdej z taczonej funkcji.
Wszystkie osoby wymienione w pkt.1 lit. a - ¢ winny biegle postugiwaé sie jezykiem polskim.
W przypadku, gdy Wykenaweca nie dysponuje osobami biegle postugujacymi sie jezykiem polskim,
dla prawidlowego wypelnienia warunkéw umowy musi zapewni¢ na swoj (Wykonawcy) koszt
odpowiednie uslugi thumacza w celu efektywnej i prawidlowej realizacji umowy.
W zwigzku z ustanowieniem Inspektoréw nadzoru inwestycyjnego w zakresie réZnych specjalnosei,
Zamawiajacy wymaga wyznaczenia Inspektora nadzoru specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej, jako
koordynatora ich czynnosci na budowie.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zapoznal sie z dokumentacja dotyczaca robat budowlanych dla
czgsei 111 stanowiacg Zatacznik nr 3/111 tj. projektem budowlanym, przedmiarem robét i STWiOR.
Ponadto wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu. Kazdy z Wykonawcow ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamowienia.
Wykonawca  zobowiazany bedzie realizowaé usluge nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng, okreslonymi m.in. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (§. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu nalezytej starannosci, wlasciwe]j
organizacji pracy oraz zasad BHP,

Obowiazki ogdlne

Nadzor inwestorski sprawowany bedzie w terminie:

- od daty podpisania umowy,

- za termin wykonania przedmiotu umowy Strony uznajg dzien odbioru koficowego wykonanych

prac przez Zamawiajacego bez zastrzezen w drodze protokotu podpisanego przez obie Strony.

Termin realizacji zadania przez Wykonaweg robot budowlanych do 30 listopada 2017 r.



2. W przypadku zawieszenia realizacji umowy na roboty budowlane Zamawiajgcy przewiduje
rozliczenie za ushuge nadzorow w wysokosci proporcjonalnej do wielkosci wykonania robdt
i zawieszenie umowy o nadzory do czasu wszezgeia robot budowlanych. W przypadku opdznienia
odbioru robét budowlanych nadzory petnione beda do chwili podpisania protokotu koncowego bez

zastrzezen.

3. Wymagana jest obecno$¢ na placu budowy/ miejscu prowadzenia robdt w odstgpach czasu

zabezpieczajacych skuteczny 1 prawidlowy nadzor, w tym:

a) obligatoryjna minimalna iloé¢ pobytéw kontrolnych na budowie/miejscu prowadzenia robdt
nadzorowanego zadania w specjalnoscei konstrukeyjno-budowlanej w ciagu kazdego tygodnia,
w okresie realizacji zaméwienia w zakresie robot budowlanych wynikajacych z kosztorysu
wykonawczego (4. od dnia przekazania Wykonawcy robét budowlanych placu budowy/miejsca
realizacji robét, do dnia zgloszenia przez wykonawcg robot nadzorowanego zadania do odbioru

koncowego) — 1 pobyt/tydzien,

b) obligatoryjna minimalna ilo§¢ pobytow kontrolnych na budowie/miejscu prowadzenia robot
nadzorowanego zadania w specjalnosci w zakresie instalacji i urzadzen sanitarnych, w ciggu
kazdego tygodnia w okresie realizacji zamowienia w zakresie robdt budowlanych instalacyjnych
sanitarnych wynikajgcych z kosztorysu wykonawczego (tj. od dnia rozpoczegcia robot branzy

sanitarnej do ich zakorczenia) - 1 pobyt/tydzien,

¢) obligatoryjna minimalna ilo§¢ pobytéw kontrolnych na budowie/miejscu prowadzenia robot
nadzorowanego zadania w specjalnosci w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych, w ciggu
kazdego tygodnia w okresie realizacji zamdwienia w zakresie robot budowlanych instalacyjnych
elektrycznych wynikajgcych z kosztorysu wykonawezego (tj. od dnia rozpoczecia robot branzy

elektrycznej do ich zakoficzenia) ~ 1 pobyt/tydzien,

oraz - dodatkowe pobyty na budowie /miejscu prowadzenia rob6t nadzorowanego zadania na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub  Wykonawey rob6t budowlanych oraz w  sytuacjach
problematycznych (problemy zwiazane z realizacja robdt) i/lub naglych i/lub awaryjnych oraz
w trakcie odbioru koncowego, a takze w sytuacjach, gdy wyczerpany zostal limit tygodniowych
obligatoryjnych pobytéw kontrolnych, a obecnosé Inspektora (inspektoréw) nadzoru inwestorskiego
jest niezbedna dla zapewnienia wlasciwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.

W przypadka przerwy w wykonaniu robét budowlanych obecnos¢ imspektora nie jest
wymagana.

4, Zamdwienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z:

a) przepisoéw ustawy Prawo budowlane oraz wlasciwych przepisow wykonawczych wydanych na

jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,



IH.
1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

b) dokumentacji projektowej (projekty, przedmiar robét, STWiOR),
¢) umowy zawartej z wykonaweg robdt budowlanych,

d) wymagan Zamawiajacego. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
realizowat zamowienia poprzez ustanowionych Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, przy czym
zapewni cigglos¢ $wiadezonej ushugi w przypadku nieobecnosci ktéregokolwiek Inspektora
nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego Inspektora nadzoru o nie mniejszym

kwalifikacjach niz pierwotnie ustanowiony zastepowany Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wspélpracy Inspektora nadzoru inwestorskiego z Zamawiajacym

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowiszany w szczegélnosei do:

wspierania Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych

i finansowych zwiagzanych z realizacjg robot budowlanych;

dzialania w imieniu Zamawiajgcego w $cisle] z nim wspdlpracy i na podstawie nadanych
upowaznien majgc zawsze na wzgledzie pomysine ukonczenie robét budowlanych w sposéb

poprawny jakodciowo i w przewidzianych terminach,

zapoznania si¢ z dokumentacjy projektows (projektami, specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robdt, przedmiarami robdt oraz umowa zawartg z wykonawea robot nadzorowanego

zadania),

udostepnienia numeru telefonu komérkowego kazdego z Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
umozliwiajgcego szybki i bezposredni kontakt, w razie koniecznosci telefoniczny kontakt

z Zamawiajacym w biezgcych sprawach inwestycji,

reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwiazanych

z realizacjg zamoéwienia oraz whascicielami urzadzen infrastruktury technicznej itp.

prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
przedmiotem umowy w pelnym zakresie obowiazkéw wynikajacych z przepisow ustawy Prawo
budowlane, facznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujetymi w dokumentacji
projektowej i niemozliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy,

swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materialy i urzadzenia beda

pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skladowane lub przygotowywane do whudowania,

uzgodnienia z Wykonawceg lub Zamawiajacym. procedur (wzory drukéw i obiegow dokumentéw)

jakie beda obowigzywac podezas robédt budowlanych,

prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekeji na terenie

budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz whudowanych materiatow, zgodnie
3



10)

a)

b)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacji
projektowej oraz praktykg inzynierska; kontroli i archiwizacji dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie tych materialéw do obrotu i stosowania w budownictwie,

w przypadku wykonywania rob6t przez podwykonawcdw ciggle monitorowanie wykonywanych

przez nich robdt, a w szczegdlnosci:

posiadanie wiedzy na temat wykonywania robot przez podwykonawcéw i nadzorowanie,

dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonanin robot przez konkretnego podwykonawcg,

nadzorowanie poprawnoéci wprowadzenia podwykonawcow do realizacji robdt budowlanych,
a zwlaszcza stwierdzenia zawarcia umowy o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu

UMmowy,
monitorowania postepu robdt budowlanych poprzez sprawdzenie rzeczywistego zaawansowania
i zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa,

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robdt budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

nieprawidtowosci zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji,

udzielania Wykonawcy robot budowlanych wszelkich dostepnych informacji 1 wyjasnien

dotyczacych realizowanych robét budowlanych,

podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub calo$ci robot budowlanych w sytuacjach
okreslonych w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadomienie niezwlocznie o takich

wydarzeniach Zamawiajgcego,

wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonaweg robot

budowlanych, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna,

czuwania nad realizacja elementéw robdt zwigzanych z ochrong s$rodowiska, wspolpracy

z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

sporzadzanie protokoldéw koniecznodci na roboty zamienne i materialy zamienne proponowane
przez Wykonawee robot budowlanych. Sporzadzanie uzasadnien do zaproponowanych zmian

w uzgodnieniu z Projektantem i rekomendowanie zmian Zamawiajgcemu w celu ich zatwierdzenia,

nadzorowania wykonywania rob6t dodatkowych nie objetych zamoOwieniem podstawowym -

w ramach wynagrodzenia,
kontroli sposobu skladowania i przechowywania materialow,

nadzorowania badan materialéw i robot wykonywanych przez Wykonawcg robot budowlanych.



21) udziat w komisyjnym pobieraniu prébek do badan oraz powiadomienia Zamawiajacego na 3 dni

przed zamierzeniem ich pobrania,

22) zlecenia Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét

budzacych watpliwosci, co do ich jakoscei,

23) sprawdzania 1 formulowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznodei wszelkich
certyfikatéw, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej, tytuldéw wilasnosci sprzetu itp.,

24) zatwierdzenia rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot budowlanych

w zakresie spelnienia wymagan Zamawiajacego okreslonych w umowie z Wykonawecg tych robot,

25) zalecenia sporzadzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktore moga

okaza¢ si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy,

26) weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych™ sporzadzanych przez Wykonawee  robdt

budowlanych,
27) odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

28) sprawdzanie ilosci t warto$ci wykonywanych robdt bedacych podstawa do rozliczen finansowych
Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych, w oparciu kosztorys wykonawezy i dokumenty

przedstawione przez Wykonawcee robot budowlanych,

29) sprawdzenia zgodnosci faktury Wykonawcy robét budowlanych z dokumentami odbioru
1 wezesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury

w terminie 3 dni od jej otrzymania,

30) sprawdzenia wykonanych robét i powiadomienia Wykonawey robét budowlanych
o wykrytych wadach oraz okreélenia zakresu koniecznosci do wykonania robdt poprawkowych
oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy robét budowlanych kar umownych

w przypadku nie usunigcia tych wad,
31) po$wiadczenia usunigeia wad przez Wykonawcee rob6t budowlanych,

32) przygotowania odbioru czgsciowego i koficowego robot, przygotowania protokotu odbioru
sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedlozonych przez Wykonawce robét budowlanych
dokumentow wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robdt podstawowych 1 robét

dodatkowych,
33) powiadomienia Zamawiajacego o terminie i miejscu odbioru,

34) poswiadczenia terminu zakoficzenia robot budowlanych,



35)

36)

37)

38)

39)

40}

41)

42)

43)

44)
45)
46)

47)

48)

49)

identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen ze
strony Wykonawcy robot budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiajgcego

wraz z propozycjami sposobéw zapobiegania tym roszczeniom,

dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez

Wykonawce robot budowlanych po zakoficzeniu robdt budowlanych,
zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robdt budowlanych,

powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjag Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie budowy

i podania Zamawiajgcemu sposobu ich rozwiazania,

rozpatrywania - roszczefi Wykonawey robdt budowlanych i przedstawienia stanowiska

w odniesieniu do nich,

w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawceg robét
budowlanych dotyczacy realizacji robdt budowlanych, reprezentowanie Zamawiajgcego
w zakresie technicznym, poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien
dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora nadzoru inwestycyjnego, co do

przedmiotu sporu,

wystawienia wszelkich niezbgdnych dokumentéw zwiazanych z realizacjg robdt budowlanych
wymaganych przez Zamawiajacego jak i dla potrzeb rozliczeniowo-kontrolnych z jednostkami

zewngtrznymi,
prowadzenia biezacej kontroli realizowanych robot budowlanych,

odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach,

problemach jakie napotkat w trakcie realizacji robdt budowlanych,
sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robot budowlanych,
rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdt budowlanych,

przygotowania niezbednych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie, o ile jest wymagane,

dokonywania inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do usunigeia

wad,

odbioru wykonanych robot budowlanych zwiazanych z usunigciem wad,



50) wspierania Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszezen

i spordw,

51) dokonania odbioru koncowego 1 przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu

z Kierownikiem Robét,

52) przygotowania koncowego rozliczenia robdt budowlanych 1 sporzadzenia sprawozdania

koncowego z jego realizacji.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiegco w porozumieniu z Zamawiajacym bedzie decydowaé o:

1) dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do

wbudowania 1 wykorzystania przy realizacji robét budowlanych,
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcee robdt budowlanych,

3) wstrzymaniu robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie

z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcg robot budowlanych,
4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowei.

O powyzszych decyzjach Inspektor nadzoru inwestorskiego begdzie niezwlocznie informowad

Zamawiajacego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wnioskowaé do Zamawiajacego o:

1) zlecenie usuniecia wad stronie trzecie}] w przypadku, gdy Wykonawca robdt budowlanych nie

usunie ich w wyznaczonym terminie,

2) zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika

z winy czy zaniedban Wykonawcy robdt budowlanych,

4. Etap po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu robot budowlanych Inspektor nadzoru inwestycyjnego, potwierdzi gotowosé obiektu do
dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru konicowego.

Inspektor nadzoru inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcy robdt budowlanych przygotowanie
Operaty Kolaudacyinego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez
Wykonawce robdt budowlanych wszelkich miezbednych dokumentow, a takze sprawdzi i potwierdzi

gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego.
IV, Wspoélpraca z Zamawiajgcym

Na kazdym etapie realizacji robdt budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni

Zamawiajgcemu wszelka niezbedng pomoc. Inspektor nadzoru inwestorskiego, nie moze zwolni¢



ktérejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych

Z umowy o roboty budowlane.
V. Wymagania od Inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Personel

Nadzo6r nad realizacjg robdt budowlanych, powierzony bgdzie osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy
niniejszego zaméwienia. Osoby — Zespdt Inspektora nadzoru inwestorskiego, musi spetnia okreslone
w SIWZ wymagania. Wszyscy uczestnicy Zespolu Inspektora nadzoru inwestorskiego odgrywaja
zasadniczg role w realizacji nadzoru nad realizowanymi robotami budowlanymi. Naleza do nich:

¢ Inspektor Koordynator ~ Inspektor nadzoru robdt budowlanych,
e Inspektor nadzoru w zakresie instalacji 1 urzadzen kanalizacyjnych, bez ograniczen,
e Inspektor nadzoru w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych, bez ograniczen.

Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespolem inspektoréw bedzie Inspektor Koordynator, ktdry moze
przekazaé ktorykolwiek ze swoich obowigzkdéw 1 uprawnied zastepcy, po uzgodnieniu akceptacji
Zamawiajacego 1 po powiadomieniu Wykonawcy robot budowlanych.

Personel Wykonawcy niniejszego zamdwienia bedzie wykonywal swoje obowiazki z nalezyta starannoscia,
a w szczego6lnoscei bedzie:

a) dokumentowal decyzje 1 rozstrzygnigcia majace wplyw na potwierdzone kwoty,
b) przestrzegal prawidlowoscl rozliczen rachunkowych,
¢) dbal o kompletno$é korespondencji 1 prawidlowosci przedstawianej dokumentacji,

d) potwierdzal wylacznie kwoty, ktdre bezspornie sg nalezne Wykonawcy robot budowlanych,
a wszelkich kalkulacji dokonywal w oparciu o warunki umowy i zasady oszczednego

gospodarowania srodkami publicznymi,

e} nie dopuszczal do sytuacji, w ktorych jego dzialania lub zaniechania beda stanowily podstawe

roszczen Wykonawcy robot budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych

wynagrodzenie nalezy uwzglednié w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu odwiadczenia wszystkich inspektoréow
o przyjeciu obowiazku pelnienia funkeji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie wraz

z zasdwiadezeniem o przynaleznosci do Izby (wlasciwej Izby Inzynierdéw Budownictwa).



VI. Raporty

Wykonawca niniejszego zamowienia sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na realizacje niniejszych

robot budowlanych w zakresach 1 terminach okreslonych ponizej.

1. Raporty miesicczne

Inspektor nadzoru inwestorskiego do 10-tego kazdego miesigca przedlozy ..raport miesieczny”
informujacy o postepie robét budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakosci robét, sprawach finansowych
oraz wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

Raport bedzie zawieral:

a) opis postepu robot i powstatych probleméw, propozycje rozwigzania tych probleméw,
b) zaangazowanie sit 1 srodkow Wykonawcy robot budowlanych,

¢) postep robdt w podziale na kategorie robdt budowlanych,

d) fotografie (z widocznymi datami) dokumentujace postep robot budowlanych,

2. Raport koncowy

Po zakoficzeniu robét, przed odbiorem koncowym, Inspektor nadzoru inwestorskiego przediozy

Zamawiajacemu ,,Raport koncowy” zawierajacy:

1. Wstep

1.1. Krotki opis projektu

2. Dokumentacje¢ Projektows

2.1. Zalozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Wykonawstwo

3.1 Postep robot budowlanych

3.2. Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementow robot

3.3. Osiagnieta jakos$¢ robdt w zgodnosci ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

3.4. Przyczyny wystapienia wad

4. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany

4.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

4.2. Roszezenia

5. Sprawy finansowe

5.1. Przyczyny zmiany ceny umownej Wykonawcey

5.2. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonywanych robot

6. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji robét budowlanych dotyczacych:

6.1. Dokumentacji projektowe;j



6.2. Warunkow realizacji robdt budowlanych

6.3. Specyfikacji techniczne; Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych
6.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

6.5. Technologii robot

6.6. Rekomendaciji na przyszle, podobne projekty.
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H.
1.

ZKP-18/2017 Zaltgcznik nr 2/IV do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla cz¢Sei IV - nadzér nad robetami zwigzanymi z realizacjy zadania ,, Wymiana okien

w budynku Urzedu Skarbowego w Zabrzu”

Przedmiotem zamdwienia jest pelnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
Wykonaweg kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych pn.:
»Wymiana okien w budynku Urzedu Skarbowego w Zabrzu”.
Wykonawca zapewni po swojej stronie osobe, ktéra posiada niezbedna zdolnosé techniczna
i zawodowa w postaci Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,
bez ograniczen.
Osoba ww. winna biegle postugiwaé si¢ jezykiem polskim. W przypadku, gdy Wykonawca nie
dysponuje osobg biegle postugujgcy si¢ jezykiem polskim, dla prawidlowego wypelnienia warunkéw
umowy musi zapewni¢ na swéj (Wykonawcey) koszt odpowiednie ushigi thumacza w celu efektywne;j
i prawidlowej realizacji umowy.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawea zapoznal si¢ z dokumentacja dotyczaca robét budowlanych dla
czgsel IV stanowigeg Zalgeznik nr 3/1V tj. przedmiarem robot i STWIOR. Ponadto wskazane jest
dokonanie wizji lokalnej obiektu. Kazdy z Wykonawcow ponosi pelng odpowiedzialno$é za skutki
braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowiazany bedzie
realizowa¢ ustuge nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi normami i wiedza techniczna,
okreslonymi m.in. ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze
zm.) przy zachowaniu nalezytej starannosci, wlasciwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

Obowiazki ogélne

Nadzoér inwestorski sprawowany bedzie w terminie:
- od daty podpisania umowy,

- za termin wykonania przedmiotu umowy Strony uznajg dzien odbioru koficowego wykonanych

prac przez Zamawiajacego bez zastrzezen w drodze protokotu podpisanego przez obie Strony.
Termin realizacji zadania przez Wykonawceg robét budowlanych do 20 listopada 2017 r.

W przypadku zawieszenia realizacji umowy na roboty budowlane Zamawiajacy przewiduje
rozliczenie za ustuge nadzoréw w wysokodci proporcjonalnej do wielkosci wykonania robot
i zawieszenie umowy o nadzory do czasu wszezgeia robot budowlanych, W przypadku opoZnienia
odbioru robot budowlanych nadzory pelnione beda do chwili podpisania protokotu koficowego bez

Zastrzezen.

Wymagana jest obecno$¢ na placu budowy/ miejscu prowadzenia robdt w odstepach czasu

zabezpieczajacych skuteczny i prawidtowy nadzor, w tym:



IIL

1)

2)

3)

a) obligatoryjna minimalna ilo$¢ pobytdéw kontrolnych na budowie/miejscu prowadzenia robot
nadzorowanego zadania w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej w ciagu kazdego tygodnia,
w okresie realizacii zamdwienia w zakresic robdt budowlanych wynikajacych z kosztorysu
wykonawczego (tj. od dnia przekazania Wykonawey robot budowlanych placu budowy/miejsca
realizacji rob6t, do dnia zgloszenia przez wykonawce rob6t nadzorowanego zadania do odbioru

kohAcowego) — 1 pobytitydzien,

oraz - dodatkowe pobyty na budowie /miejscu prowadzenia robdt nadzorowanego zadania na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawey rob6t budowlanych oraz w  sytuacjach
problematycznych (problemy zwiazane z realizacjg robét) i/lub naglych i/lub awaryjnych oraz
w trakcie odbioru kohcowego, a takze w sytuacjach, gdy wyczerpany zostal limit tygodniowych
obligatoryjnych pobytéw kontrolnych, a obecnos¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego jest niezbgdna
dla zapewnienia wlasciwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.

Zamowienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z:

a) przepisdw ustawy Prawo budowlane oraz wiasciwych przepisow wykonawezych wydanych na

jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

b) dokumentacji projektowej (przedmiar robét, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot),
¢) umowy zawartej z wykonawca robot budowlanych,

d) wymagan Zamawiajacego. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca bgdzie
realizowal zamowienia poprzez ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym
zapewni cigglo$¢ $wiadczonej ustugi w przypadku nieobecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego Inspektora nadzoru o nie mniejszym

kwalifikacjach niz pierwotnie ustanowiony zastgpowany Inspektor nadzorn mwestorskiego.
Wspdlpracy Inspektora nadzoru inwestorskiego z Zamawiajacym

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowiazany w szczegélnosci do:

wspierania Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych

i finansowych zwigzanych z realizacjg robét budowlanych;
dzialania w imieniu Zamawiajacego w $cistej z nim wspolpracy 1 na podstawie nadanych
upowaznienn majac zawsze na wzgledzie pomyslne ukoficzenie robot budowlanych w sposob

poprawny jako$ciowo i w przewidzianych terminach,

zapoznania sie z dokumentacja projektowa (specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robdt,

przedmiary robdt oraz umowg zawarta z wykonawca robdt nadzorowanego zadania),



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

b)

11}

12)

13)

udostgpnienia numeru telefonu komdrkowego Inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwiajgcego
szybki 1 bezposredni kontakt, w razie koniecznosei codzienny telefoniczny kontakt

z Zamawiajacym w biezacych sprawach inwestycji,

reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwiazanych

z realizacjg zamowienia oraz wlascicielami urzadzen infrastruktury technicznej itp.

prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
przedmiotem umowy w pelnym zakresie obowiazkéw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo
budowlane, 1acznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujetymi w dokumentacji

projektowej i niemozliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy,

swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materialy i urzadzenia beda

pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skladowane lub przygotowywane do wbudowania,

uzgodnienia z Wykonawcg i Zamawiajacym, procedur (wzory drukow i obiegéw dokumentow)

jakie beda obowigzywaé podczas robot budowlanych,

prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenje
budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowanych materiatow, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacii
projektowej oraz praktyka inzynierskga; kontroli i archiwizacji dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie tych materialéw do obrotu i stosowania w budownictwie,

w przypadku wykonywania robot przez podwykonawcéw ciggle monitorowanie wykonywanych

przez nich robdt, a w szezegdinosci:

posiadanie wiedzy na temat wykonywania robdt przez podwykonawcéw i nadzorowanie,

dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonaniu robét przez konkretnego podwykonawce,

nadzorowanie poprawnosci wprowadzenia podwykonawcéw do realizacji robdt budowlanych,
a zwlaszcza stwierdzenia zawarcia umowy o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu

umowy,

monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzenie rzeczywistego zaawansowania i zgodnogci

z obowiazujgcym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robot,

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robdt budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzgdku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

nieprawidiowosci zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacii,

udzielania Wykonawcy robdét budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien

dotyczgcych realizowanych robdt budowlanych,



14) podejmowania decyzji o wstrzymaniu czgéci lub calosci robot w sytuacjach okreslonych
w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadomienie niezwlocznie o takich

wydarzeniach Zamawiajacego,

15) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robot

budowlanych, ktora zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest niekompetentna,

16) czuwania nad realizacjg elementéw robot zwigzanych z ochrong S$rodowiska, wspolpracy

z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

17) sporzgdzanie protokotdw koniecznosci na roboty zamienne i materialy zamienne proponowane
przez  Wykonawce robot budowlanych. Sporzgdzanie uzasadnient do zaproponowanych zmian

w uzgodnieniu z Projektantem i rekomendowanie zmian Zamawiajgcemu w celu ich zatwierdzenia,

18) nadzorowania wykonywania robdt dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym -

w ramach wynagrodzenia,
19) kontroli sposobu skiadowania i przechowywania materiatow,
20} nadzorowania badan materialow i robdt wykonywanych przez Wykonawce robot budowlanych,

21) udzial w komisyjnym pobieraniu probek do badan oraz powiadomienia Zamawiajacego na 3 dni

przed zamierzeniem ich pobrania,

22) zlecenia Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materialéw lub robdt

budzacych watpliwosei, co do ich jakosci,

23) sprawdzania 1 formulowania zalecenn dotyczacych poprawnodci i1 autentycznoSci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej, tytutéw wlasnosci sprzgtu itp.,

24) zatwierdzenia rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robdt budowlanych

w zakresie spelnienia wymagan Zamawiajgcego okreslonych w umowie z Wykonawca tych robét,

25) zalecenia sporzadzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktére moga

okazaé si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy,

26) weryfikowania ,rysunkow powykonawczych™ sporzgdzanych przez Wykonawce robdét

budowlanych,
27) odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

28) sprawdzanie ilosci 1 warto$el wykonywanych robot bedacych podstawa do rozliczen finansowych
Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt budowlanych, w oparciu o obowiazujacy harmonogram

rzeczowo-finansowy, kosztorys wykonawczy 1 dokumenty przedstawione przez Wykonawce robot,

4



29} sprawdzenia zgodnodci faktury Wykonawcy robdt budowlanych z dokumentami odbioru
1 wczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury

w terminie 3 dni od jej otrzymania,

30) sprawdzenia wykonanych robdt 1 powiadomienia Wykonawcy rob6t budowlanych
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznosci do wykonania robdt poprawkowych
oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych kar umownych

w przypadku nie usunigcia tych wad,
31) poswiadczenia usunigeia wad przez Wykonawee robdt budowlanych,

32) przygotowania odbioru czgsciowego 1 koncowego robdt, przygotowania protokolu odbioru
sprawdzenia kompletnosci 1 prawidtowoéei przedlozonych przez Wykonawce robdt budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robot podstawowych i rob6t

dodatkowych,
33) powiadomienia Zamawiajacego o terminie i miejscu odbioru,
34) poswiadezenia terminu zakonczenia robdt budowlanych,

35) identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen ze
strony Wykonawcy robot budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiajgcego

wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom,

36) dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw przygotowanych przez

Wykonawce robot budowlanych po zakonczeniu robét budowlanych,
37) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robét budowlanych,

38) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie budowy

1 podania Zamawiajgcemu sposobu ich rozwigzania,

39) rozpatrywania roszczen Wykonawey robdt budowlanych 1 przedstawienia stanowiska

w odniesieniu do nich,

40) w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sgdowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca robét
budowlanych dotyczacy realizacii robdt budowlanych, reprezentowanie Zamawiajacego
w zakresie technicznym, poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien
dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora nadzoru inwestycyjnego, co do

przedmiotu sporu,



41) wystawienia wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacja robdt budowlanych
wymaganych przez Zamawiajacego jak i dla potrzeb rozliczeniowo-kontrolnych z jednostek

zewnetrznych,
42) prowadzenia biezgcej kontroli realizowanych robét budowlanych,

43) odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach,

problemach jakie napotkal w trakcie realizacji robot budowlanych,
44) sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawey robot budowlanych,
45) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
46) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdt,

47) przygotowania niezb¢dnych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie, o ile jest wymagane,

48) dokonywania inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbgdnymi do usunigcia

wad,
49) odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,

50) wspierania Zamawiajacego w negocjaciach dotyczacych nierozstrzygnigtych  roszezen

i sporow,

51) dokonania odbioru kofcowego i przekazanie obiektu do eksploatacii po uzgodnieniu

z Kierownikiem Robot,

52) przygotowania koncowego rozliczenia robét budowlanych i sporzadzenia sprawozdania

koficowego z jego realizacji.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiaiascym bedzie decydowad o:

1) dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow 1 wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do

whbudowania i wykorzystania przy realizacji robét budowlanych,
2} zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot budowlanych,

3} wstrzymaniu robot budowlanych prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczefstwu lub

niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcg robot budowlanych,
4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej.

O powyzszych decyzjach Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie niezwlocznie informowaé

Zamawiajacego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego o:




1) zlecenie usunigcia wad stronie trzecie] w przypadku, gdy Wykonawca robdt budowlanych nie

usunie ich w wyznaczonym terminie,

2) zmiang terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika

z winy czy zaniedban Wykonawcy robdt budowlanych,
4. Etap po zakonczeniu robot.

Po zakonezeniu robdt budowlanych Inspektor nadzoru inwestycyjnego, potwierdzi gotowosé obiektu do
dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcey robdt budowlanych przygotowanie
Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jegoe sprawdzemiem i zadba o dostarczenie przez
Wykonawce robdt budowlanych wszelkich niezbgdnych dokumentow, a takze sprawdzi i potwierdzi

gotowosc¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koficowego.
IV. Wspélpraca z Zamawiajacym

Na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni
Zamawiajgcemu wszelkg niezbedng pomoc. Inspektor nadzoru inwestorskiego, nie moze zwolnié
ktérejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiazkow, zobowiazan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych

z umowy o roboty budowlane.
V. Wymagania od Inspektora nadzoru inwestoerskiego

1. Personel

Nadzér nad realizacja robdt budowlanych, powierzony bedzie osobie wskazanej w ofercie Wykonawcy
niniejszego zamodwienia. Osoba — Inspektor nadzoru inwestorskiego, musi spelnia¢ okreslone w SIWZ
wymagania.

Personel Wykonawcy niniejszego zamowienia bedzie wykonywal swoje obowiazki z nalezytg starannoscia,
a w szczegolnosei bedzie:

a) dokumentowal decyzje i rozstrzygniecia majace wplyw na potwierdzone kwoty,
b) przestrzegal prawidlowosci rozliczef rachunkowych,
c) dbal o kompletnos¢ korespondencii 1 prawidiowosci przedstawianej dokumentacyi,

d) potwierdzal wylacznie kwoty, ktore bezspornie sg nalezne Wykonawcey robot budowlanych,
a wszelkich kalkulacji dokonywal w oparciu o warunki umowy 1 zasady oszczednego

gospodarowania $rodkami publicznymi,

e) nie dopuszczal do sytuacji. w ktérych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowily podstawe

roszezen Wykonawcy robot budowlanych.



Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu o$wiadczenie Inspektora o przyjeciu
obowiagzku pehienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. a takze kopi¢ uprawnien budowlanych
do sprawowania samodzielnych funkejt technicznych w budownictwie wraz z za§wiadczeniem

o przynaleznosci do Izby (wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa).

V1. Raporty

Wykonawca niniejszego zamdwienia sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na realizacjg niniejszych

rob6t budowlanych w zakresach i terminie okreslonych ponizej.

1. Raporty miesieczne

Inspektor nadzoru inwestorskiego do 10-tego kazdego miesiaca przediozy .raport miesigczny™
informujacy o postepie robot budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakosei robét, sprawach finansowych
oraz wystepujgcych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

Raport bgdzie zawieral:

a) opis postepu robot i powstatych problemdéw, propozycje rozwigzania tych problemow,
b) zaangazowanie sit i $rodkéw Wykonawcy robot budowlanych,

c) postep rob6t w podziale na kategorie robot,

d) fotografie (z widocznymi datami) dokumentujace postep robdt budowlanych,

2. Raport koncowy

Po zakoficzeniu robot, przed odbiorem koncowym, Inspektor nadzoru inwestorskiego przedlozy

Zamawiajacemu ,.Raport kotficowy™ zawierajacy:

1. Wstep

1.1. Krétki opis projektu

2. Dokumentacj¢ Projektows

2.1. Zatozenia Proiektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Wykonawstwo

3.1 Postep rob6t budowlanych

3.2. Uwagi do wykonania poszczegolnych gldéwnych elementow robot budowlanych

3.3. Osiggnicta jakos$é robot w zgodnodci ze Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych

3.4, Przyczyny wystapienia wad

4. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany

4.1, Czas trwania umowy o roboty budowlane

4.2. Roszcezenia



5. Sprawy finansowe

5.1. Przyczyny zmiany ceny umownej Wykonawcy

5.2. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonywanych robét budowlanych

6. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji robét budowlanych dotyczacych:
6.1. Dokumentacji projektowe;j

6.2. Warunkow realizacji robot budowlanych

6.3. Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

6.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

6.5. Technologii robét

6.6. Rekomendacji na przyszie, podobne projekty.






ZKP-18/2017 Zalgcznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT
UMOWY NR....... /2017
dla czesci covevvnnnennnnns.
zawarta W dnit .o, w Katowicach pomiedzy:

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, reprezentowang

............................................

...............................................

przei:
nazwisko imig stanowisko
NIP-..oiiieenrer », REGON ..o,
zwang dalej Zamawiajacym, a firma
NIP e, s REGON L.
reprezentowang przez:
e it ettt st -
nazwisko imie
e e ettt ae e -
nazwisko tmig stanowisko

zwana dalej] Wykonawca,

W wyniku postgpowania nr ZKP-18/2017 o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Pelnienie

funkeji Inspektora nadzoru inwestorskiego w Urzedach Skarbowych w Cieszynie, Dabrowie

Gorniczej, Rybniku, Zabrzu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta

umowa o nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek pelnienia w tunkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania dla  cze$ei ... *  pod nazwy:
e e, " zlokalizowanej przy ul. ......cceeeeieiii "
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do ..... grudnia 2017 .

2. O dokladnym terminie rozpoczecia realizacji robdt budowlanych Zamawiajagcy zawiadomi

Wykonawce poczta elektroniczng.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy Strony uznaja dzien odbioru koncowego wykonanych prac

przez Zamawiajacego bez zastrzezen w drodze protokolu podpisanego przez obie Strony.



2)

h)

W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy dotyczacych robot budowlanych objetych nadzorem
w terminie do ............ 2017 r. Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia od umowy w catosci tub
w niezrealizowane]j czgséci bez roszezen finansowych Wykonawey z tego tytutu.
§3
REALIACJA PRZEDMIOTU UMOWY
W ramach sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje sig

zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia bedgcym zalgeznikiem nr 2 do umowy dla czgsei ... do:

Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji

z projektem , przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich instytucji.

Szczeghtowego zapoznania sig z dokumentacja nadzorowanych robot oraz warunkami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcea robot dotyczacych w/w, inwestycji.
Sprawdzania jakosci wykonywanych robét i1 wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnoéei zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych 1 nie

dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Sprawdzania i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgeych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacii, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru koncowego wykonanych instalacji, zabudowanych urzadzen

i przekazywanie ich do uzytkowania.

Potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze, kontrolowanie rozliczen

budowy umozliwiajace przyjecie powstatych srodkéw na stan inwentarzowy.

Wydawania Wykonawcy robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace:
usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozefi, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot Iub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Zgdania od Wykonawcy robdt dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem,

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie czynnos$ci na budowie bedzie wpis do Dziennika

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania przepiséw dotyczacych ochrony

mienia i 056b obowiazujacych w jednostce, w ktdrej wykonywane sa roboty.



4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie umowy sa:

a) ze strony Zamawiajgeego: ...oireriiiiiii i el e

b) Osobami/osobg upowazniona ze strony Wykonawcy do kontakiéw z Zamawiajgcym 1 pelnienia

rownoczesnie nadzoru Inwestorskiego w specjalnoéci:

- konstrukeyjno-budowlanej ........... e 0. UPTAWRIER: .o.vvviinininnene.
tel: o

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzagdzen kanalizacyinych ..............oovviiiiieiiiil, nr
UPTAWIET \oevveciaeie e eanvaen, tel: .

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych ..oooooooe oo Nf uprawnien:
................................... tel: ... bez ograniczen

5. Osoby wymienione w ust. 4 sa uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony moga dokonaé zmiany 0s6b wskazanych w ust. 4 na inne, spelniajace stosowne wymagania.
Zmiana wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony, a w przypadku zmiany 0s0b, wskazanych
w ust 4 lit. b — takze uzyskania zgody Zamawiajacego. Do powiadomienia o zmianie 0s0b,
wskazanych w ust. 4 lit. b, Wykonawea dolaczy dokumenty, potwierdzajace spelnienie przez
kandydata na osobg uprawniong warunkéw, okreslonych w SIWZ. Zmiana oséb wyszezegolnionych
w ust. 4 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Formalnosci
wynikajgce z przepiséw prawa zwigzane z zmiang 0séb, o ktérych mowa ust.4 lit. b ma dopetnié
Wykonawca.

7. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 4 lit. b, nie moze powodowaé przerwania cigglosci nadzoru nad
realizacjg umowy.

8. Wszystkie osoby wymienione w ust. 4 lit. b winny biegle postugiwaé si¢ jezykiem polskim.
W przypadku, gdy Wykonawea nie dysponuje osobami biegle postugujacymi si¢ jezykiem polskim,
dla prawidlowego wypelnienia warunkéw umowy musi zapewnié na swdj (Wykonawcey) koszt
odpowiednie ustugi thumacza w celu efektywnej i prawidiowej realizacji Umowy,

9. Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnosé za ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw. Zlecenie wykonania czgéei prac podwykonawcom nie zmienia zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego na wykonanie tej czesci pracy. Wykonawea jest odpowiedzialny
za dziatania i zapiedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim stopniu, jakby to byly

dzialania Wykonawcy.



10. Za wszelkie szkody wyrzgdzone przez Wykonawee w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcea

11.

(=Y

I.

zobowiazany jest do zaptaty odszkodowania w pelne} wysokosci lub do pokrycia szkody w pelnej
wysokosci.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen
finansowych z podwykonawcami.
§ 4
CENA I WARUNKI PELATNOSCI

. Z tytulu wykonania przedmiotu umowy Wykonawey przyshuguje wynagrodzenie w wysokosci:

..................................................... zb brutto (slownie:........cccoiiiiiiiiiiiii . Z)

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obgjmuje wszelkie zobowiazania Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z prawidiowa realizacjg
przedmiotu umowy i stanowi zaplate za catos¢ ustugi objgtej przedmiotem umowy.
Wszelkie prace lub czynnoscei nieopisane w dokumentacji przetargowej oraz niniejszej umowie,
a niezbedne do whasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane sg jako oczywiste
i zostaly uwzglednione w cenie podanej przez Wykonawce w formularzu oferty.
Strony ustalaja, ze nalezno$¢ za przedmiot umowy platna bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawey podany na fakturach, w ciggu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
podpisanego protokotu odbioru wykonanych czynnodci i prawidlowo wystawionej faktury. Za date
dokonania platnosci strony uznaja date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawea bez pisemnej zgody Zamawiajacego, nie moze przenie$¢ wierzytelnosei wynikajgeych
z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani dokonywa¢ kompensaty.
W przypadku rozwiazania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty budowlane Zamawiajacy
przewiduje rozliczenie za ustuge nadzoréw w wysokosci proporcjonalnej do wielkosci wykonania robét
i zawieszenic umowy o nadzory do czasu wszczecia robdt budowlanych. W przypadku opdéznienia
odbioru robét budowlanych nadzory peinione beda do chwili podpisania protokofu koncowego bez
zastrzezen.
§5
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawey zaplaty nastepujgcych kar umownych:
a) w przypadku niewykonania umowy lub odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego

w §5 ust. 1 niniejsze} umowy,
b) w przypadku braku obecnosci na miejscu prowadzenia robét, ktéregokolwiek inspektora,

z czestotliwoscig o ktorej mowa w Zataezniku nr 2 do umowy pkt. II ppkt. 3 lit.a) w wysokosci

100 zi za kazdy stwierdzony brak tej osoby,



¢} w przypadku braku przediozenia .raportu miesigcznego™, o ktérym mowa w Zataczniku nr 2 do
umowy pkt. VI ppkt.1 za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia w wysokosei 20 zi,

d) Zamawiajacy zaptaci Wykonawey kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w §5 ust. | za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy PZP.

Gdy szkoda rzeczywista bgdzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do wysokoscei rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytulu odrebnie

i podlegajg faczeniu.

Zaplata przez Wykonawcg kary umownej nie zwalnia Wykonawcey z realizowania obowiazkéw

okreslonych niniejsza umowa za wyjatkiem zapiséw § 5 ust. 1 lit a.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od daty dorgczenia zawiadomienia o obciazeniu kara

unowna.

W przypadku opéznienia w zaplacie kary umownej Zamawiajacemu przyshuguje prawo naliczenia

odsetek ustawowych za opdznienie zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 z pdzn. zm.),

W przypadku nie zaplacenia kary w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

o obciazeniu karg umowng kara ta moze zostaé potracona z naleznego wynagrodzenia Wykonawey.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogélnych, w przypadku gdy szkoda wyrzadzona Zamawiajacemu

w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez WyKonawce przewyzszy

wysokos¢ kar umownych okreslonych w niniejszym paragrafie.

86
ROZWIAZANIE UMOWY

. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od umowy lub rozwiaza¢ umows z powodu niedotrzymania przez druga

Strong istotnych warunkéw umowy lub w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

badz zaistniejg okoliczno$ci o ktorych mowa w art. 145 ustawy PZP.

. Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy wymaga formy pisemne;j.

Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku stwierdzenia pfzez przedstawiciela Zamawiajacego nieprzestrzegania przez osoby
skierowane do realizacji przedmiotu zamdéwienia przez Wykonawcg przepiséw BHP i przepiséw
pozarowych. W takim przypadku Zamawiajacemu przystuguje prawo do nalozenia kary umownej
okreslonej w §5 ust. 1 lit. a.

b) w przypadku rozwigzania umowy na roboty budowlane, woéwczas Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej czedci robét budowlanych.



4. W przypadku wezesniejszego rozwiazania umowy Wykonawcey przystuguje jedynie wynagrodzenie za
faktycznie zrealizowang czgé¢ przedmiotu umowy.

5. W uzasadnionvch przypadkach umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem
Stron.

§7
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku
VAT od towardw i ustug po wyrazeniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy dopuszeza zmiany w tresci umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym i art. 144 Pzp.
§8
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejsze] umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Wykonawea zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawnie chronionych
uzyskanych przy realizacji niniejszej umowy.

3. W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa rozstrzyga si¢ na podstawie przepisow ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 z p6ézn. zm.).

4. Adresy podane na wstepie umowy sg wigzace dla Stron. Dorgczenia pod te adresy bedzie sig uwazad
za skuteczne. Strony beda si¢ wzajemnie informowaly o ewentualnych zmianach danych
teleadresowych.

5. Wszelkie spory zwiazane z realizacja postanowien niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

--------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiajacy Wykonawcea

Zataczniki do umowy:

Zatgeznik nr 1 do umowy — kopia formularza oferty Wykonawcy

Zalacznik nr 2 do umowy — opis przedmiotu zamowienia dla czeéei ..

Zaiaczmk nr 3 do umowy ~ Oéwiadczenie Inspektora/Inspektorow o piZ}{}@CIU obowigzku pe’m[ema

funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kopig uprawnien budowlanych do
sprawowania  samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie wraz

z zaéxviadCf%nE?én %gf;ézynaieznoéci do Izby

* Zamawiafgcy odpowiednio dostosujgzapisy imongpoy borze najkorzystniejszef oferty w danef czesci
munfm WYDZIALL i

e

de inZ. RemiEn Kowaldwic




ZKP-1872017 Zatgeznik nr 5 do SIWZ

pieczec firmowa Wykonawcy ;

Oswiadczenie wykonawcey

skiadane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Pelnienie
funkcji Inspektora nadzeru inwestorskiego w Urzedach Skarbowych w Cieszynie,

Dabrowie Gorniczej, Rybniku, Zabrzu”, prowadzonego przez Izbe Administracji Skarbowej

w Katowicach, oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego

w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamdwienia o numerze UNP: 2401-17-104248 dot. ww.

postepowania.

..........................................................

podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

...................................



Os$wiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych

przez zamawiajacego w Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zamowienia o numerze UNP: 2401-

17-104248 dot. ww. postepowania, polegam na zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/dw:

.................................................................................................................

................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- **
(wskazaé podmiot | okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy
.................................. ,dnia ... - 2017

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

..........................................................

podpisy osob uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcey

*w proypadku polegania na cdolnosei technicznef fnb zowodowef fub sytuacii finansowef lub ekonomiczne innyeh
podmiotéw nales preedstawic pisemne zobowigzanie tveh podmiotow do oddania do dyvspozyeji Wykonovey
niezbednych zasobdvw na okres korsystania = nich przy wykonaniu zamdwienia.

“% yypelnic sw provpadk polegania na zasobach innego Wykonawey w eelu wykazania spelniania warunkéw
wdziale w postgpovaniu



ZKP-18/2017 Zaltgeznik nr 6 do SIWZ

pieczed firmowea Wykonowcey

_,._“.mm“.,ﬁ..mwww.frv\\
P .

Oswiadczenie wykonawey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Pelnienie
funkeji Inspektora nadzoru inwestorskiego w Urz¢dach Skarbowych w Cieszynie,
Dabrowie Gérniczej, Rybniku, Zabrzu”, prowadzonego przez Izbe Administracji Skarbowej

w Katowicach, o§wiadczam, co nastgpuje:

1. O$wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu 2z postepowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

..........................................................

podpisy osob uprawnionych do reprezentowania
Wykonawey



Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podué majgcy zastosowanie podstawg wykluczenia
sposréd wymienionyeh woart. 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Jednoczednie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznodcig. na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjatem nastepujgce Srodki naprawcze: ...,

podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcey

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na ktdrego/ych zasoby

powoluje sie w niniejszym postgpowaniu, .0 ................
............ (podaé pelng naswe/firme, adres, o takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEIDG) nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

................ R R R R e R T R

podpisy 0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcey

* ywypetnic w proypadku polegania na casebach innego Wykonawey w celu wykazania spelnionia warnnkow

udsiatu w postepowaniu



Osdwiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych  podmiotw/téw, bedacego/ych
POAWYKONAWCA/AIMIT  1u ettt e e e e e e e et r e

(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takze w zalezrosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

.........................................................

podpisy 0sob uprawnionych do reprezentowania
Wykonawey

** unmelnié w przypadku powierzenia przedmiotu zamowienia podwykonomyey/,
vp prayp P p

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

..........................................................

podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy






........... T T L T T I I I Y

"AJUSUNDIOP ST -~ MQIUAIUM|OpP YoA] 9BYSAZN SIS M 153l 91U BoMBUOAM
azxapyRIzyd WAUMAIYRIQo o Aukzodzid fouotupesezn z 1azal e *auemAuoyim AAq suejmopng A10q01 052101y zoezi vut orwpod zazid suoimeisim Ajudumyop suui zpeq aldusiajal
S “BMOW YIAION O “NUBPOMOP WAZD AZ1gd "010AZB[RU AUBUOYAM A[RISOZ JIZEAM A JUBZENSH DINSI01SOMUL AI0ZPRU AZD 20k [R]$a.0[0 APoMOp 9AZOBIOP AZojeu nZeyAm o(J TBFEM[]

(saupe ‘emzeu)

AuemAuoyAm |Aq 19q0s 10G0I BIIEMATONAM 20311y 10q04 OBRU{AIAISIMUL BIUBPEZ SADEZ | BMZEU d
’ 7 : o (~-oppo) YoAUuRMOIOZpElT / 10q01 goAuemoIozpel fezpoy
JOZPEU OF2I01Y ZIIZI €U “1OTIUPOd ’
’ ; : 10001 BIEBEONAM UIUIS ], PSOLIB M

17 MIS M auolsanyjo eruefewdm aokleruzads yoluepmopnq 39qod nuozpeu eruaiuped 21sanyez m 18ngsn adkindarseu jemoziesiz
“dfmuazoidar 082101y BOMBUONAM ‘O1sanio WAl m ‘Azsjony 1sef rosourejerzp eruszpemold sanjo 1[azal v wajo eepepls nuiuus) wamAida
pazad Je[ YOSZI} YOIU)BISO DISaI0 M 37 “WEBZOPBIMSO  NZIQRZ ‘M IUGAY ‘[0ZOTUI0D 2IMOIqR(T “UAZSAID) M YDAMOQIRYS UOBRPIZI[] M 0B9D{SI0ISamUl
niozpeu wioppdsy[ 1hyuny viusmps ¢ a1sanez a 18ngsn eu ofsuzorqnd erudiMouBZ JMURRIZPN O eiuemodsisod op okdssAzig

UIIMOUIBZ YIAURUONAM ZBYAM

. .....I
e

Ampuonip, pmowif 23z00d 3

~
P
<
%

'

1
=]
k=
e

s

ZMIS op L 41 yuzobpz L108/81-dMZ






Asmenoyipg ervemoiuazardat op yrfuorumerdn goso 4sidped
......... TLL0T - mup

"2IUSIZOOUMOS YOAUBMOZI|BI UBPEZ BIUBMI} NSEZI RIUBMOWINS 0F3UI0INOJIM WATUSZOBIAM Z
“yoeokisatiu m 1foyuny urBewdm wiuatujad vruema sezo AuzoApie) Feiq 21Zpaq (0FaMOPOMEZ BIUSZIPBIMSOP MOS0 Awns [auzob} eiuemoyAlomz 1 BIUAZDIqO)
nesoddisod m njerzpn mjunies wiuelugeds Ausoo op Aoklemeurez - yos-obisat op youa-obisonw po, sinuoy m “ysAufkofisomur yepez yoAujodezazsod
thoezifeal sezopod ‘eyrumosaly 1foxuny vlusnupad eluszouoNez | BIddzoodzol mouiuL) BluezeYsm elewAm AoBlmImBIIRY _SIUSZOPBIMSO(] SIUWINOY A\

TEEEM[)
YrAuZoAISR uazphzIn
1 1foB[RISHI 2ASINEZ M 2
nxozpeu joppdsug
yaAulAsezieuey yazphzim
1 1foB[RISTI J1SABZ M <
twozpey 1opyadsuy
Duepmopng
~Ou{Aoynnsuoy ]
JISAIBEZ M
LIOZPRU JOPadsy]
odaulAIASOMI]
CIREpRZ
: ANUIFVIZSAM BHIIIMOUIRZ
kgoso eruemouodsAp AMTRY WIUUZEYSM AT TER d
: erarumeadn) [AMOPOMEZ OYSTMZEN | drun] 1fauzijead M OSOUUAZY
Op BMEISPOg (401-281591m 0p C afyeyEMyg . o ;u?nim_mcxw% saIqeyz
Ho1-okIsatue po) : ’
AUIZIPTIMSEQ

:Aqos0 a0kMddisey Bpdg DAZOTUISSZON BIUSIMOWIRE
NIUEMAUONAM M 97 “WBZOPRIMSO AOMBUONAM NIUSIUL M  RZIGRZ ‘DYIuqAY ‘[ozo1uion) a1moaqiQ OIEAzsaI) M YoAMmoqieg qorpdzi M

oZapysaoysomul naozpeu wioppadsup Hovuny Jqusup g™ eu ofouzonqnd erudpmowez SusdIZpn o eruemoddisod op akfnddisdzig

BIUIMOUIRZ NIUEMAUOYAM M IAZITUISIZON PIG 219) ‘GOS0 ZBIAA o S
\

A3mpuoAgg pmowf pdzasid

*

.

.

.

.

.

.

,
f—

ZMIS op 8 .1u Y1uzobpoz LI0Z/8T-dMZ






