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 Wykonawcy 
 

Dotyczy: rozpoznania rynku w celu realizacji zamówienia polegającego na „dostawie i montażu 

fabrycznie nowego sterowania wraz z  kompletem automatyki do agregatu wodnego chłodzonego 

powietrzem WSAT, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie”. 

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach informuje, że Zamawiający otrzymał drogą 

elektroniczną pytania od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści: 

 

Pytania  

 

„Poniżej przesyłam nasze uwagi: 

- termin realizacji: 30 dni kalendarzowych -  na przygotowanie podzespołów potrzebujemy ok 3 tygodni 

+ czas na montaż podzespołów u Państwa na obiekcie i najważniejsze najpóźniejszy termin dostarczenia 

Państwu faktury to 23.12.2019 r. godz. 12:00 -7 dni roboczych na podpisanie protokołu, który dopuszcza 

wystawienie faktury. Jaki jest przewidziany termin wyłonienia wykonawcy? + podpisanie umowy? – 

Czyli od kiedy będzie liczony czas na rozpoczęcie prac?- istnienie ryzyko, że będzie zbyt mało czasu na 

realizację zadania, żeby móc wystawić fakturę do dnia 23.12.2019 r.  

  

umowa: 

  - § 5 Gwarancja i rękojmia pkt. 3 ppkt. 1) proponujemy 30 dni roboczych na usunięcie usterek, np. ze 

względu na czas sprowadzenia części zamiennych, 

  - § 7 Kary umowne pkt. 2 proponujemy odpowiednio: ppkt. 1) – 0,1% (zamiast 1,0%); 2) – 0,1% (zamiast 

0,2%); 3) – 0,1% (zamiast 0,5%); 4) – 10% (zamiast 20%); oraz dopisać ppkt. 6) o treści: Kary i 

odszkodowania nie mogą przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1”. 
 

Odpowiedź na pytania 

 

W zakresie terminu realizacji: 
 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia do 45 dni 
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kalendarzowych i zmodyfikuje odpowiednio zapisy umowy w § 2 ust. 1 umowy. 
 

W zakresie wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy: 
 

Zamawiający informuje, że wybór wykonawcy i podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po sprawdzeniu 

poprawności ofert i dokonaniu ich oceny. Termin podpisania umowy planowany jest najpóźniej na dzień 

14.10.2019 r. 
 

W zakresie gwarancji i rękojmi: 
 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin w zakresie usunięcia wad lub usterek do 30 dni roboczych 

i zmodyfikuje odpowiednio zapisy umowy w § 5 ust. 3 pkt 1 umowy. 
 

W zakresie terminu dostarczenia faktury: 
 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis umowy zawarty w § 4 ust.13. 
 

W zakresie kar umownych: 
 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w przedmiotowym zakresie. 
 

Powyższa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: 

www.slaskie.kas.gov.pl. 

 
Na oryginale podpisał 

Naczelnik Wydziału 
dr inż. Roman Kowalówka 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

- strona internetowa Izby Administracji Skarbowej w Katowicach 

- Wykonawcy 

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Gajda 
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