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 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach prowadzi rozpoznanie rynku w celu realizacji 

zamówienia, którego przedmiotem jest „Zakup wraz z usługą montażu dwóch kotłów gazowych 

w kotłowni gazowej w budynku Urzędu Skarbowego w Mysłowicach przy ul. Mickiewicza 4”. 

Do niniejszego postępowania wpłynęły pytania od potencjalnego Wykonawcy, na które 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie nr 1: 

Czy w wycenie należy również uwzględnić wymianę istniejących rozdzielaczy i naczynia 

przeponowego?   

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zgodnie z rozdziałem III Opisu przedmiotu zamówienia należy wykorzystać istniejące 

instalacje, chyba że ich stan techniczny lub brak możliwości prawidłowego funkcjonowania 

instalacji uzasadnia wymianę.  

Pytanie nr 2: 

Zapytanie ofertowe zawiera konieczność wykonania detekcji gazu. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami kotłownie pow. 60kW winny być wyposażone również w zawór odcinający dopływ 

gazu. W/w zawór montuje się zaraz za układem pomiarowym na ścianie zewnętrznej budynku. 

W związku z powyższym czy Wykonawca ma w wycenie przyjąć również wykonanie projektu 

budowlanego? Czy Wykonawca ma w imieniu Zamawiającego uzyskać wszystkie niezbędne 

zgody? 
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Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamówienie obejmuje wykonanie systemu detekcji gazu wraz z zaworem odcinającym. 

Wykonawca ma wykonać zamówienie zgodnie z zapisami rozdziału III Opisu przedmiotu 

zamówienia, czyli jeżeli zachodzi konieczność wykonania projektu budowlanego i uzyskania 

pozwoleń i innych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów, Wykonawca 

zobowiązany jest w ramach zawartej umowy dokonać wszelkich formalności niezbędnych do 

realizacji zadania.  

 

 Pytanie nr 3: 

Projekt budowlany w/w instalacji gazu będzie podlegał weryfikacji przez UM Mysłowice i 

Inspektorat Zabytków dodatkowo w czasie epidemii COV19 czas uzyskania pozwoleń uległ 

znaczącemu wydłużeniu w związku z powyższym czy Zamawiający przedłuży termin związania 

z umowa Wykonawcy w przypadku uzgodnienia projektu w UM Mysłowice? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Tak z zastrzeżeniem, że roboty należy zakończyć przed sezonem grzewczym tj. maksymalnie 

do 02.10.2020 roku  

 

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach jako Zamawiający informuje, że w związku ze 

zmianą terminu realizacji robót – do 02.10.2020 r., nastąpiła również zmiana tego terminu 

w formularzu oferty i projekcie umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia.  

Wszystkie ww. dokumenty są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego 

www.slaskie.kas.gov.pl, zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne.  

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach informuje, że zmianie ulega również termin 

składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, z 15 kwietnia 2020 r. na 22 kwietnia 2020 

roku. 

Na oryginale podpisał 

Naczelnik Wydziału 

dr inż. Roman Kowalówka 

http://www.slaskie.kas.gov.pl/

