2401-ILZ_.260.27.2.2020 Zatgcznik nr 10 do SIWZ
ZKP-13/2020

PROJEKT
UMOWA NR ..../2020
zawartawdniu ... w Katowicach pomiedzy

Skarbem Panstwa — Izbg Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25,
40-022 Katowice,
NIP 9541302993, REGON 001021234

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowana O 74

a
..................................... z siedzibgw ............ooiiiieee, WpISaNg do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
widla ... pod numerem KRS ............. ,onumerze NIP: ........................
i numerze REGON: ... ...ooiiiiiiiieiiie ,

reprezentowanag /-NYM PrZEZ: ........ouueeueiei e aeenes )

/Panig/lPanem ..............ccooeieienenn. przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod nazwg
............................ z siedzibg w............, ul. ...............................,, onumerze NIP:
.................... i numerze REGON: .................."

FEPreZENtOWANG/-NYM PIZEZ: ...ttt et et e et e e e e e e e e nens
zwang/-nym dalej Wykonawca,

a wspolnie Stronami

(W _przypadku osob prowadzacych dziatalnoS¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej

Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia Zamawiajacemu umowy spotki wraz ze
wszystkimi aneksami).

PREAMBULA

W  wyniku postepowania nr ZKP-13/2020 o udzielenie zamowienia publicznego na
»przebudowe w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych budynku Urzedu Skarbowego
w Dabrowie Goérniczej przy ulicy Krasinskiego 33 a”, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie w zakresie
zabezpieczen przeciwpozarowych budynku Urzedu Skarbowego w Dagbrowie Goérniczej
przy ulicy Krasinskiego 33 a”.

2. Woyrazenia i skroty uzywane w Umowie zostaly zdefiniowane w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia ( stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy ).
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3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania okreslonych w ust. 1 prac zwigzanych
z wykonaniem robét oraz zgodnie z ofertg ztozong w dniu .........cccooiiieennee (stanowigca
Zatgcznik nr 1 do Umowy) z najwyzszg starannoscig, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, wiasciwymi normami i przepisami prawa oraz projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
(stanowigcymi Zatgczniki o numerach 3-5 do Umowy), a takze wskazowkami
Zamawiajacego. Zatgczony do Umowy przedmiar rob6t (stanowigcy Zatgcznik nr 6 do
Umowy) ma jedynie charakter pomocniczy.

4. Roboty bedg prowadzone na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi
uwzgledni¢ wynikajgce stad ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych
zabezpieczen, w tym w szczegdlnosci prowadzenie robot w taki sposdb,
aby nie zanieczyszczac¢ terenu nie objetego robotami i nie utrudnia¢ pracy w pozostatych
czesciach budynku.

5. Wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi z materiatdbw nabytych i dostarczonych przez
Wykonawce.

6. Po zakonhczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnej
dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiajacemu
w dniu zgtoszenia zakohczenia robét, w sposéb okreslony w § 8 ust. 3. Zakohczenia robét
zostanie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Wszystkie dokumenty wskazane wyzej
zostang w tym samym dniu dostarczone do siedziby Zamawiajgcego w biurze podawczym.
Do dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa wyzej Wykonawca powinien dostarczy¢
wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru
a w szczegolnosci :

— oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z aktualnymi przepisami oraz z zasadami
wiedzy technicznej,

—  projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami parafowanymi przez osoby uprawnione

— dziennik budowy,

—  przedmiary robat,

—  protokoty odbiorow czesciowych,

— Swiadectwa jakosci i deklaracje zgodnosci,

— Swiadectwa wykonania préb i wszelkie atesty na zastosowane materiaty i urzagdzenia
a takze inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty .

Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Dokumentacje = powykonawczg nalezy przekaza¢c w dwoch  egzemplarzach

segregatorze/skoroszycie w formie pisemnej (papierowej) oraz na nosniku danych

w formacie pdf. Dokumentacja powinna zawiera¢ strone tytutowg, spis tresci,

ponumerowane strony oraz podziat na rozdziaty.

7. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem mienia
Zamawiajacego podczas wykonywania prac oraz do zabezpieczenia terenu robét przed
dostepem o0so6b nieuprawnionych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na osobie
lub w mieniu wynikte z nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest
do zaptaty odszkodowania w petnej wysokosci.

9. Wykonawca odpowiada i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych i szkod
na osobach, powstatych (w tym réwniez w przedmiocie umowy) w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu Umowy chyba, Zze powstanie szkdd nastgpito z wytgcznej winy
Zamawiajacego. Wykonawca powinien chroni¢ efekt wykonanych prac i robot, urzadzen
i materiatbw przeznaczonych do wykonania tych prac i robét przed uszkodzeniem
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i kradziezg, a takze zapewnic¢ ich utrzymanie od chwili rozpoczecia realizacji robot do chwili

zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za szkody i straty w przedmiocie Umowy, spowodowane

przez Wykonawce oraz podczas usuwania wad lub usterek w okresie gwarancji

oraz rekojmi za wady lub usterki jak réwniez za dziatania i zaniechania osob, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Umowe

O zaistnieniu okolicznosci, ktére mogg spowodowaé wystgpienie strony trzeciej

Z roszczeniami wobec Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié

Nadzér Inwestorski ze strony Zamawiajgcego oraz podjgé¢ dziatania w celu zapobiezenia

powstaniu lub zwiekszeniu rozmiaru szkaod.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikte z winy Wykonawcy:

1) szkody i wypadki na terenie robaot,

2) szkody spowodowane utratg mienia, uszkodzeniem ciata, rozstrojem zdrowia
lub $miercig os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe, w czasie
wykonywania robét, zwigzanych z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét

bedzie niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét

przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumiec¢ prace, o ktérych mowa w art. 630 § 1

Kodeksu cywilnego, czyli prace objete przedmiotem zamowienia (dzietem), ale nie

wystepujgce w projektach budowlanych lub wykonawczych, a bez ktérych nie mozna

wykonac i odda¢ do uzytkowania przedmiotu zamowienia podstawowego okreslonego

w ust. 1. Prace te bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 6 ust. 6.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)

.,fozwigzan zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne”

to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowe;j,

ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli
na podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora
dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” bedg

rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 6 ust. 7.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe jesli:

1) pojawity sie na rynku materiaty lub urzgdzenia nowszej generacji pozwalajgce na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) staly sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem terenu budowy spowodowanym przede wszystkim
warunkami gruntowymi;

Wykonawca na 10 dni przed zamiarem zabudowy materiatdw, wyrobow i urzadzen
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu w formie pisemnej
zaakceptowanego przez Nadzoér Inwestorski i Nadzor autorski zestawienia tych materiatow,
wyrobdw i urzgdzen. Ich parametry techniczne muszg byé co najmniej takie jak zawarte lub
wynikajgce z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna,

ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci
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20.

nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajacego od czesci przedmiotu umowy

przed przystgpieniem do jej realizacji przez Wykonawce. Wykonawca os$wiadcza, ze

wyraza zgode na odstgpienie od czesci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonane w

wyniku odstgpienia od czesci przedmiotu zamdwienia w dalszej czesci umowy nazywane

sg ,robotami zaniechanymi”. Roboty takie bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi

w § 6 ust. 8.

Zgodnie z uwagg zawartg w punkcie 17 SIWZ stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie

do 10 dni od daty podpisania umowy kosztorysbw opracowanych metodg kalkulacji

szczegbtowej (w SIWZ i we wzorze umowy wystepujg pod pojeciem kosztorysy
wykonawcze”). Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementéw, jak
réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowe;.

Ceny tych samych skfadnikow cenotwérczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla

wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét. Tak opracowane

kosztorysy bedg podstawg do rozliczania ewentualnych:

1) ,koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 14,

2) ,robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 15,

3) ,robét zaniechanych”, o ktérych mowa w ust. 18,

4) ,dodatkowych robét budowlanych”, czyli robot wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktore zostang zlecone na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zawarcie aneksu do umowy poprzedzonego sporzgadzeniem
protokotu koniecznosci i dokumentacji projektowej je opisujacej. Uwaga: w sytuacji gdy
sumaryczna (fgczna) wartos¢ tych robot nie przekroczy 15% wartosci brutto ceny
ofertowej Wykonawcy, czyli kwoty o ktérej mowa w § 6 ust. 1 roboty te mogg byé
Zlecone poprzez zawarcie aneksu do umowy poprzedzonego sporzadzeniem protokotu
koniecznosci i dokumentaciji projektowej je opisujgcej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
6 Pzp.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie od daty zawarcia Umowy do dnia 31
maja 2022 r. (lub do 31 pazdziernika 2021 r. w sytuacji, o ktérej mowa w punkcie 5.2.2.
SIWZ)*. Termin wykonania oznacza czas od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub odebrania przedmiotu Umowy w
stanie zdatnym do uzytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem, na podstawie protokotu
odbioru przedmiotu Umowy z zastrzezeniami. Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
gotowos¢ odbioru kohcowego z uwzglednieniem, by termin z § 8 ust. 4 Umowy w catosci
miescit sie przed w/w data.

Terminy  wykonania poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy  (,robot
podstawowych”), ktére po ich wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i jakosci z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementéw okresla
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktory Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od daty
podpisania umowy na podstawie ,Tabeli cen elementéw scalonych” ztozonej przez
Wykonawce w ofercie przetargowej. Suma wartoéci cen poszczegdlnych ,robét
podstawowych” wchodzacych w skitad danego elementu przedmiotu umowy
wyszczegolnionego w ,Tabeli cen elementéw scalonych” musi by¢ réwna wartosci tego
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elementu podanej przez Wykonawce w ofercie przetargowej. Rowniez cena wykonania

catego przedmiotu umowy przedstawiona w harmonogramie musi by¢ zgodna z ceng

0goIng przedstawiong w ofercie przetargowej.

3. W przypadku zmiany wielkosci srodkow finansowych przyznanych Zamawiajgcemu przez
Ministerstwo Finanséw w stosunku do zapotrzebowania, Wykonawca dokonana
odpowiedniej korekty harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2. Harmonogram rzeczowo —
terminowo — finansowy dostosowany do dysponowanej przez Zamawiajagcego wielkosci
srodkéw finansowych w danym roku bedzie preliminarzem kosztéw w danym roku.

4. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w sposob zapewniajgcy petne
wykorzystanie srodkéw finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym bedzie
dysponowat Zamawiajacy.

5. Zmiana wysokosci przyznanych Zamawiajgcemu s$rodkéw powoduje koniecznosé
odpowiedniej korekty harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy w terminie 10 dni od
daty przekazania Wykonawcy informacji o tym fakcie. Korekty dokona Wykonawca
uwzgledniajgc stan zaawansowania robot. Korekta wymaga akceptacji Zamawiajacego.

6. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajgcych z:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

3) wystgpienia sytuacji, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4 powodujgcych bezwzgledng
niemozliwo$¢ dotrzymania terminu zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy,

4) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

5) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

6) wystgpienia ,koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 14 lub robét
zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 15 - pod warunkiem, ze wykonywanie tych
robot wptywa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

7) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robdt,

8) podpisania aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 6 Pzp, a wiec
zlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot Umowy o ile wykonywanie tych robét wptywa na termin wykonania
przedmiotu Umowy.

7. Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 6 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i Nadzér Inwestorski oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

8. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizaciji
przedmiotu umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1) oraz pkt 4)
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§3
PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania terenu robo6t w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy,
2) udostepnienia pomieszczenh sukcesywnie ze wzgledu na fakt, ze roboty wykonywane
$g ha czynnym obiekcie,
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3) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy,

4) zapewnienia dostepu do medidw na czas realizacji Umowy,

5) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zapewnia:

a) dostawe kompletu materiatow i sprzetu do realizacji przedmiotu Umowy,

b) osobe lub osoby posiadajgca/e aktualne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosciach niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot zamodwienia zgodnie z projektami
budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
stanowigcymi zatgczniki do niniejszej Umowy oraz zgodnie z:

1) harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2
niniejszej umowy uzgodnionym i zatwierdzonym przez uzytkownika budynku tj.
Naczelnika Urzedu Skarbowego w Dabrowie Gdrniczej oraz Zamawiajacego.

2) warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych
i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze
zm.),

3) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, a w przypadku ich braku z dokumentéw
normatywnych wyszczegodlnionych w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

4. Przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) stosowania jedynie wyrobéw nieuzywanych posiadajgcych aktualny okres wazno$ci
i wolnych od wad fizycznych i prawnych dopuszczonych do uzywania w budownictwie
w rozumieniu prawa budowlanego. Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty,

2) zachowania w czasie wykonywania robédt warunkéw BHP i P. POZ.,

3) wykonywania robot pod nadzorem osoby/ oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

4) wykonywania robét budowlanych w sposdb nie naruszajgcy intereséw
Zamawiajacego i 0sob trzecich w taki sposéb by:

a) roboty prowadzone byly w dniach roboczych w godzinach od 07:00 do 17:00,
(dniami roboczymi Zamawiajacego sg dni od poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem
dni ustawowo wolnych od pracy),

b) roboty w pomieszczeniach o szczegdlnej funkcji takich jak, kasa, archiwum,
serwerownia, pomieszczenie centrali telefonicznej, pomieszczenia rozdzielni
gtéwnej, wymiennikownia prowadzone byly wytgcznie w godzinach od 8:00-13:00
w obecnosci pracownika komérki organizacyjnej w/w Urzedu, w ktorej dyspozyciji
znajduje sie pomieszczenie oraz po uzgodnieniu terminu,

c) utrzymywac czystos¢ na terenie wykonywanych prac, w tym codziennie nalezy:
obowigzkowo umy¢ obszar, ktéry ulegt zabrudzeniu w wyniku wykonywanych prac
wewnetrznych (tgcznie z korytarzami i klatkg schodowg), uprzatng¢ drogi
prowadzgce do wejs¢ do budynku,

d) po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca uporzgdkowat na swoj koszt teren,
na ktérym prowadzone bylty prace,

e) zgtaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,
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f)  przestrzegania polecen osob sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajacego.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wykonanie przedmiotu Umowy
od dnia protokolarnego przekazania terenu robot, az do dnia zakonczenia czynnosci
odbioru przedmiotu Umowy i ostatecznego przekazania terenu robét Zamawiajacemu.

6. W trakcie wykonywania robot powstate odpady zostajg wlasnoscig Wykonawcy i to na nim
cigzy obowigzek wywozu i utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
Z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),
ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku z gminach (t.j. Dz. U.
Z 2020r. poz. 2010 ze zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219),

7. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego wywozu odpadow, gruzu oraz utrzymania
terenu robdt w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

8. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie osoby ktérych czynno$ci polegajg na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz. U. 22019 r. poz. 1040 ze zm.) realizujgce bezposrednio zamdéwienie byty zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace dotyczy catego
okresu wykonywania zamowienia i 0sOb bezposrednio zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Przez okres wykonywania zamowienia Zamawiajacy rozumie czas od
daty podpisania umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Poprzez
bezposrednie zaangazowanie Zmawiajacy ma na mysli osoby fizycznie wykonujgce prace
na terenie budowy, zapis nie dotyczy oséb wykonujgcych samodzielne funkcje
w budownictwie oraz pracownikoéw realizujgcych dostawy materiatow i transport ludzi na
teren budowy.

9. Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu:
1) wykazu oséb, ktére beda realizowac przedmiot umowy,

2) oswiadczenia sktadanego pod grozbg odpowiedzialnosci karnej (zgodnie z art. 297 k.k.)
0 spetieniu wymogu dotyczgcego zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb
wskazanych w ust. 8.

10. W przypadku zmiany osob bezposrednio zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy,
Wykonawca informuje o tym Zamawiajacego i zobowigzany jest zaktualizowa¢ wykaz
i oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych przedmiot zamowienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. Wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wybrane przez
Zamawiajacego, sposrod wskazanych ponizej, dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu, czynnosci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
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w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych osbb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do Zzlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika, tj. w szczegdlnosci! bez
adresu, nr PESEL pracownika. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace izakres obowigzkow powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

lub

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

lub

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub pod
wykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

13. Brak spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
powyzszego obowigzku bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na umowe o prace, co wigze sie z zapfatg kar umownych, o ktérych mowa
w§10 ust 2 pkt. 5). Za biezacg weryfikacje czy podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zatrudnia pracownikow bezposrednio zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace odpowiada Wykonawca.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajagcy moze
ZWrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania przepiséw dotyczacych
ochrony mienia i os6b obowigzujgcych w jednostce, w ktorej wykonywane sg roboty.

16. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio zabezpieczy¢ teren, na ktérym realizowane
sg roboty budowlane. W przypadku uszkodzenia urzadzen, wyposazenia badz
elementéow statych budynku na skutek prowadzonych prac budowlanych, koszty
konserwaciji, naprawy bgdz wymiany uszkodzonych elementéw ponosi Wykonawca.

17. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy sa:

1) po stronie Zamawiajacego biezgcy nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy peit
bedzie wyznaczony pracownik Zamawiajacego oraz Nadzor Inwestorski dziatajgcy

Y Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna
zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod kqtem przepisow rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016r.). Zakres anonimizacji
umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. rozporzqdzenia..
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

w imieniu ZamawiajaCegO  ...iciiiiiiiiiiis e

2) po stronie Wykonawcy —

- Pan (Pani) ............ , ktory bedzie kierownikiem budowy posiadajacy uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr
........... wydane przez ...............wdniu ........

— Pan (Pani)............ , ktory bedzie kierownikiem robot posiadajgcy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr ........... wydane
przez ............... wdniu ........

- Pan (Pani)............ , ktory bedzie kierownikiem robot posiadajgcy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ...........
wydane przez ............... wdniu ........

Przed przekazaniem terenu budowy ww. osoby (pkt 2) ztozg oswiadczenie o przyjeciu
obowigzku petnienia funkcji odpowiednio: kierownika budowy i kierownika robdt,
atakze kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej
Izby Inzynieréw Budownictwa (stanowigce Zatgcznik nr 10 do Umowy).
Wykonawca odpowiada za zachowanie ciggtosci uprawnien budowlanych, oséb
wskazanych w zdaniu poprzednim.
Osoby wymienione w ust. 17 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajgcych
Z niniejszej Umowy, koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Strony mogg dokonaé zmiany osob wskazanych w ust. 17 na inne, spetniajgce stosowne
wymagania. Zmiana wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony i uzyskania zgody
Zamawiajacego. Do powiadomienia o zmianie oséb, Wykonawca dotgczy dokumenty,
potwierdzajgce spetnienie przez kandydata na osobe uprawniong warunkow, okreslonych
w SIWZ. Zmiana os6b wyszczegolnionych w ust. 17 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 17, nie moze powodowaé przerwania ciggtosci
kierowania robotami objetymi przedmiotem Umowy.
Osoba wymieniona w ust. 17 winna biegle postugiwac sie jezykiem polskim. W przypadku,
gdy Wykonawca nie dysponuje osobg biegle postugujacg sie jezykiem polskim, dla
prawidtowego wypetnienia warunkéw Umowy musi zapewni¢ na swoj (Wykonawcy) koszt
odpowiednie ustugi ttumacza w celu efektywnej i prawidtowej realizacji Umowy.
Zamawiajacy przewiduje zwotywanie spotkan z Wykonawca. O planowanych spotkaniach
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie na co najmniej 3 dni robocze przed
planowanym spotkaniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzielania na kazde zgdanie Zamawiajgcego wszelkich
wiadomosci o przebiegu realizacji Umowy i umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania
kontroli prawidtowosci jej wykonania.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §
2 ust. 1, wprzeciwnym wypadku, poza karami okre$lonymi w § 10, Wykonawca
zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich strat z tego tytutu, jezeli wystgpig po stronie
Zamawiajacego.
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25.

26.

27.

28.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niezaktécajgcy normalnego funkcjonowania jednostki.
Wykonawca zapewni prawidiowg organizacje pracy i zabezpieczy wtasciwie miejsca
prowadzenia prac.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania swoich pracownikow z INFORMACJA
O ZAGROZENIACH (stanowigcg Zatgcznik nr 8 do Umowy) oraz sporzgdzenia WYKAZU
OSOB (stanowigcego Zatgcznik nr 9 do Umowy), ktére zostaty poinformowane
0 zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia.

Dokumenty okreslone w ust. 26, w szczegolnosci WYKAZ OSOB (stanowigcy Zatgcznik nr
9 do Umowy), pozostajg w siedzibie Wykonawcy, a ich okazanie nastepuje na zgdanie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac podpiszg
porozumienie wyznaczajgce koordynatora sprawujgcego nadzor na bezpieczenstwem
i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu.

§4
POSTANOWIENIA O PODWYKONAWSTWIE

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, w terminie nie krétszym niz 5 dni
przed zamiarem jej zawarcia.

Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconego zamowienia.

Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni
roboczych, jest rbwnoznaczne z akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia. Wraz z kopia umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skfada oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
wszystkich oséb ktérych czynnoséci polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 par. 1 ustawy Kodeks Pracy realizujgcych bezposrednio przedmiot Umowy (osoby
fizycznie wykonujgce prace na terenie robdt - zapis nie dotyczy osdb wykonujgcych
samodzielne funkcje w budownictwie oraz pracownikéw realizujgcych dostawy materiatow
i transport ludzi na teren robdt).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci okreslonej w § 6 ust. 1.

Zawarcie umowy z podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcg bez zgody
Zamawiajacego jest zabronione.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub
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10.

11.

12.

13.

ustugi - w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza
niz wartos¢ wynikajgca z kosztorysu za te roboty i dostawy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za wszelkie
czynnosci, ktorych wykonanie powierzyt podwykonawcom w tym przejmuje obowigzki
gwaranta wzgledem Zamawiajgcego dotyczgce robdt i dostaw wykonanych przez
podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak
za wiasne.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestania Zamawiajgcemu informacji zawierajgcych
dane identyfikujgce podwykonawcow.

Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z podwykonawcami.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci

.................. zt (stownie:.....................zZlotych) w formie ......................

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy, roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi za wady i usterki

oraz z tytutu kar umownych, w szczegdélnosci w przypadkach, gdy Wykonawca:

1) nie wykona prac lub robdt, objetych przedmiotem Umowy,

2) nienalezycie wykona Umowe,

3) nie usunie w terminie wady badz usterki,

4) nie naprawi wyrzgdzonej wadg bgdz usterkg szkody,

5) nie przystgpi do usuwania szkody,

6) nie zwrdci kosztow usuniecia wady lub usterki oraz nie naprawi powstatej stagd szkody,

7) nie zaptaci kary umownej lub odsetek zgodnie z zapisami § 10.

8) nie zwroci kosztéw ubezpieczen, ktore zawrze Zamawiajacy w przypadku nie
posiadania przez Wykonawce ubezpieczenia wymaganego umowa.

Zamawiajacy moze wykorzystaC zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

po uptywie 7 dni roboczych, wyznaczonych Wykonawcy na usuniecie naruszenia stosunku

zobowigzaniowego okreslonego powyzej.

70% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie

30 dni od dnia odbioru koncowego robaot.

30% zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady badz usterki lub gwarancji jakosci. Zabezpieczenie

to zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia zakonczenia gwarancji

i rekojmi.
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§6
CENY | WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy
przystugiwac bedzie podane przez niego w Formularzu oferty wynagrodzenie kosztorysowe
w wysokosci ..., zl netto, .......ccevviiiinnnnn. zt brutto, w tym VAT
W WYSOKOSCi ..., zt.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszty, wynikajgce
z: projektéw budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych. Zgodnie z zapisem zamieszczonym w punkcie 17.1 specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia w przypadku nie ujecia w ww. cenach wszystkich robét
(prac) wynikajgcych z powyzszych dokumentow Wykonawcy nie przystugujg wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie lub podwyzszenie wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze cena okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty, wynikajgce
z projektow budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, jak rowniez miedzy innymi nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdét,
doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Wszelkie prace lub czynnosci nie ujete w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2, czyli
.konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w § 1 ust. 14; inne koszty niz okreslone w ust.
3; roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 15 oraz roboty ,zaniechane”, o ktérych mowa
w § 1 ust. 18 mogg by¢ wykonywane, zamieniane lub ,zaniechane” na podstawie protokotéw
koniecznosci potwierdzonych przez Nadzér Inwestorski i Nadzér autorski i zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego lub Petnomocnika Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia ,protokotow
koniecznosci” przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania ww.
robot lub rezygnowac z wykonywania robét ,zaniechanych”.

5. Rozliczanie robét, o ktérych mowa w ust. 2 oraz kosztéw, o ktérych mowa w ust. 3
bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy robdt ujete w harmonogramie
rzeczowo — terminowo — finansowym,_o ktérym mowa w § 2 ust. 2 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez
Nadzor Inwestorski danego elementu (etapu) robét, a regulowane bedg w terminie do 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanego
elementu robot.

6. Rozliczanie ,,koniecznych prac dodatkowych” oraz innych kosztow niz okreslone w ust.
3, a koniecznych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy
okreslonego w § 1 ust. 1 odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu
(i odebraniu przez Nadzér Inwestorski), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych.
Faktury regulowane bedg w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu (zamiennego) wykonanego
w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ilosci wykonanych w tym okresie robot zostang ustalone w ksigzce obmiaru, czyli
dokumentu wskazujgcego ilosci robot rzeczywiscie wykonanych i przyjetych przez
Zamawiajacego,

2) ceny jednostkowe prac (robot) beda przyjmowane z kosztoryséw ,wykonawczych”,
o ktérych mowa w § 1 ust. 19 umowy,
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3) ceny jednostkowe prac (robét), na ktére nie okreslono w kosztorysie ,wykonawczym”
cen jednostkowych (tzn. takich, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1) niniejszego
ustepu), wyliczane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a)

b)

ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
~wykonawczych” opracowanych przez Wykonawce metodg Kkalkulacji
szczegotowey;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
wlit a), brakujgace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie  wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

7. Rozliczanie ,,rob6t zamiennych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu (i odebraniu przez Nadzér Inwestorski ) lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych, a regulowane bedg w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego
,Féznicowym” wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

nalezy wyliczy¢ w oparciu cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty ktéra miata byc¢

pierwotnie wykonana,

nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej”,

nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokonaé¢ w oparciu o nastepujace

zatozenia:

1)

2)
3)
4)

a)
b)

c)

d)

ceny jednostkowe robét nalezy przyjgé¢ z kosztorysow ,wykonawczych”,

w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a)

nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw
~wykonawczych” opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotowej,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
tiret pierwszy, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ,wykonawczych”, a w przypadku ich braku —
odpowiednie pozycje Katalogéw Nakfadow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

ilosci robdt, ktdre miaty by¢é wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjg¢ z kosztoryséw

~wykonawczych”,

ilosci robdt ,zamiennych”, nalezy przyjac¢ z ksigzki obmiarow.

8. Wyliczenie robét ,,zaniechanych” odbywato sie bedzie na zasadach okreslonych w § 11
ust. 11 niniejszej umowy.

9. Kosztorysy zamienne i roznicowe przygotowuje Wykonawca a zatwierdza Nadzor
Inwestorski Zamawiajacego.

13

Projekt umowy — Zalacznik nr 10 do SIWZ - ZKP-13/2020



11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

Rozliczenie nastgpi na podstawie faktur czesciowych oraz faktury kohcowej. Faktury
czesciowe wystawiane bedg na podstawie protokotu odbioru robét jednak nie czesciej niz
1 raz na miesigc. Wartos¢ faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Pozostate 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 rozliczona zostanie fakturg konncowg. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcga lub
podwykonawcami realizowane bedg w polskich ztotych. Faktury muszg by¢ wystawione na
Izbe Administracji Skarbowej w Katowicach i przestane na jej adres.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie zakonczenie wszystkich prac objetych
Umowg wraz z podpisaniem protokotu koncowego wykonania rob6t przez Zamawiajgcego
oraz ztozenie przez podwykonawcow pisemnych oswiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie.
W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen Zamawiajacy zatrzyma z faktury kwote brutto
w wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcom idokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzen przystugujgcych podwykonawcom. Od zatrzymanej przez Zamawiajgcego
kwoty odsetki nie przystuguja.

Faktura powinna zosta¢ wystawiona na lzbe Administracji Skarbowej w Katowicach,
ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, NIP 9541302993.

Zamawiajacy posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania umozliwiajgcej
odbieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191
ze zm.).

Wykonawcy mogg wysytaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajgcego
za posrednictwem Platformy https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl, nr PEPPOL,
NIP 9541302993.

Korzystanie z Platformy jest bezptatne.

Zapytania w sprawie logowania na Platformie oraz spraw technicznych nalezy kierowac
na Infolinie: +48 81 828 45 00 oraz +48 507 413 712.

Strony ustalajg, ze naleznos¢ za przedmiot umowy pfatna bedzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciggu 21 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego podpisanego protokotu odbioru wykonania przedmiotu zamowienia
oraz prawidiowo wystawionej faktury. W przypadku wystawienia nieprawidtowej faktury
przez Wykonawce, termin zapfaty bedzie liczony od dnia doreczenia prawidtowej faktury.
Za dzien zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ na osobe trzecia,
praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w catosci lub czesci, a w razie
uzyskania zgody, o ktdérej mowa powyzej, ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe
wykonanie umowy przez osobe trzecia.

§7
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesigcy gwarancji i rekojmi na caly
przedmiot zamodwienia, liczonych od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy,
potwierdzonego protokotem odbioru wykonania przedmiotu zamowienia.

W ramach udzielonego zamowienia, w czasie gwarancji i rekojmi Wykonawca
jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady Iub usterki
zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy, jak tez $wiadczgce o jego
wykonaniu niezgodnie z przedmiotem Umowy.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objety jest caly zakres prac, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt
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11.

sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja i rekojmia udzielona przez Wykonawce

obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy, w szczegolnosci dotyczy jakosci wykonywanych roboét

oraz uzytych materiatow, a takze zamontowanych instalacji i urzgdzeh.

Wszelkie reklamacje Zamawiajacy zgtasza na adres poczty elektronicznej Wykonawcy

Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany
jest do bezzwitocznego usuniecia na wtasny koszt wad i usterek powstatych w okresie
gwarancji, nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od momentu zgtoszenia;

2) Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt wady badz
usterki nieusuniete przez Wykonawce, po uprzednim jego zawiadomieniu. Kosztami
zwigzanymi z usunieciem wad i usterek, w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce.

Gwarancja obejmuje réwniez wszystkie przeglady gwarancyjne i konserwacyjne oraz

przewidziane aktualnymi przepisami prawa przez caty okres jej trwania. Wszystkie

przeglady gwarancyjne, konserwacyjne i przeglady wynikajgce z obowigzujgcych
przepisdw bedg wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia wad i usterek wykrytych

w trakcie gwarancji w ciggu maksymalnie 16 godzin roboczych od momentu ich zgtoszenia,

gdzie godzinami roboczymi dla Zamawiajacego sg godziny od 7:00 do 15:00

od poniedziatku do piatku, za wyjgtkiem dni wolnych od pracy. Przez zgtoszenie

Zamawiajacy rozumie zgtoszenie drogg mailowg bgdz faksem na adres mailowy/numer

faksu podany przez Wykonawce w Formularzu oferty. Zamawiajacy w uzasadnionych

przypadkach moze wydluzy¢ czas, w kiorym Wykonawca zobowigzany jest
do przystgpienia do wusuniecia wad i usterek po pisemnym przedstawieniu przez

Wykonawce wyjasnien dotyczgcych koniecznosci wydtuzenia tego czasu, w szczegolnosci

zwigzanych z warunkami atmosferycznymi w przypadku usterek wymagajgcych wykonania

prac na zewnatrz budynku.

Przez przystgpienie do usuniecia wad i usterek Zamawiajacy rozumie przybycie na miejsce

wystgpienia wady/usterki pracownika lub reprezentanta Wykonawcy - specjalisty

w zakresie zgtoszonej wad lub awarii i rozpoczecia naprawy.

Wykonawca odpowiada rowniez za wady w przedmiocie zamowienia ujawnione w okresie

gwarancji lub rekojmi, nawet po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce niezwlocznie o wadzie - wyznaczajgc termin odbioru
pogwarancyjnego.

Odbidr pogwarancyjny poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie

na wniosek Zamawiajgcego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem

okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem

Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje

sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty odbioru. Zamawiajacy

umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§8
WARUNKI ODBIORU ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr czesciowy robét - dotyczgcy poszczegdinych elementéw sktadowych, odbior
fragmentow robot objetych umowg, w tym robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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2) odbior koncowy - dotyczgcy zakonczenia wszystkich robot objetych Umowa;
3) odbiér pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad lub usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Wszelkie czynnosci zwigzane z odbiorem robét dokonywane bedg na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i dokumentacji stanowigcej zatgczniki do Umowy.
Wykonawca powiadomi w sposéb pisemny Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci
do odbioru przedmiotu Umowy. Przez gotowos¢ rozumie sie zakonczenie catosci robot
objetych przedmiotem Umowy oraz przekazanie do siedziby Izby Administracji Skarbowe;j
w Katowicach kompletu wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa wraz
z dokumentacjg powykonawczg.
Do odbioru czes$ciowego jak rowniez odbioru koncowego Zamawiajacy przystgpi w ciggu
5 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu Umowy do odbioru.
Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce:
1) czesciowego odbioru jest faktyczne wykonanie robat,
2) konhcowego odbioru jest faktyczne wykonanie robot wraz z przekazaniem do akceptacii
dokumentacji powykonawcze;.
Podczas odbioru czesciowego/koncowego robot obecni bedg przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Z czynnosci odbioru sporzgdzony zostanie protokédt zawierajgcy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony.
Dokonanie odbioréw czesciowych bez zastrzezeh nie rozpoczyna biegu termindéw
zwigzanych z gwarancjg i rekojmig dla odebranej czesci.
Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady Ilub usterki uniemozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, zostanie sporzgdzony
protokot nieprzyjecia przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wszystkich stwierdzonych w protokole wad i usterek, w terminie
okreslonym w protokole nieprzyjecia przedmiotu Umowy i ponownego pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiot Umowy do odbioru zgodnie z zapisami ust. 3.
Zamawiajacy w ramach w/w odbioru moze zazgdaé rozebrania elementéw objetych
wadami na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez wad, bez
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku Zamawiajgcy wyznaczy
dodatkowy termin do prawidiowego i ponownego wykonania elementéw, co do ktérych
stwierdzono wady.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy jest w stanie zdatnym
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ale zawiera wady lub usterki, zostanie
sporzadzony protokét odbioru przedmiotu Umowy z zastrzezeniami. W takim przypadku,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich stwierdzonych wad i usterek
na wtasny koszt, w terminie okreslonym w w/w protokole i ponownego pisemnego
zgtoszenia Zamawiajacemu przedmiot Umowy do odbioru zgodnie z zapisami ust. 3.
W przypadku wykrycia wad w trakcie odbioru, gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 odpowiednio o wartoéci roboét zwigzanych
z elementem obarczonym wadg, zgodnie z kosztorysem oraz moze obnizy¢ wynagrodzenie
okreslone w § 6 ust. 1 odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej przedmiotu Umowy.
W przypadku odmowy odbioru w zwigzku ze stwierdzonymi wadami nowy termin zgtoszenia
do odbioru ustala sie zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu co nie wytgcza uprawnien do
stosowania kar umownych przez Zamawiajgcego zgodnie z § 10 niniejszej Umowy.
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12.

13.

14.

15.

Termin usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru nie moze by¢ diuzszy niz
5 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten moze zosta¢ wydtuzony
za zgodg Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad badz usterki lub nie usunie
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego albo istnieje prawdopodobienstwo,
ze Wykonawca nie bedzie w stanie tych wad lub usterek usungé w wyznaczonym terminie
- Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie w zastepstwie tych wad lub usterek osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, staje sie z dniem odbioru przedmiotu Umowy
na usuniecie w zastepstwie i na koszt Wykonawcy stwierdzonych tam wad i usterek,
protokotem odbioru korncowego a Wykonawca uchylajgcy sie od swojego obowigzku,
o ktéorym mowa w ust. 7 i 8, wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego
Z naleznego mu wynagrodzenia, kosztéw usuniecia w zastepstwie wad i usterek
stwierdzonych w protokole odbioru przedmiotu Umowy z zastrzezeniami.

Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy jest kompletny i zostat
wykonany w sposoéb w petni odpowiadajgcy opisowi przedmiotu zamowienia, zgodnie
z trescig Umowy, obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami, normami
i wskazowkami Zamawiajacego oraz nie zawiera wad i usterek i jest w petni zdatny
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem to zostanie sporzgdzony protokét odbioru
koncowego przedmiotu Umowy — podpisany przez obie Strony.

Jezeli odbidér nie zostanie przeprowadzony w ustalonych terminach z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca
nie pozostaje w op6znieniu ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z Umowy.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu szkdd wyrzgdzonych w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z wykonaniem przedmiotu Umowy na kwote nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych 00/100). Kopia optaconej polisy (innego dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie) stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

Ubezpieczenie z w/w tytutu winno obejmowac caty okres realizacji Umowy tj. od dnia
przekazania terenu robot do dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, powinien obejmowaé zwiaszcza
odpowiedzialnos¢ deliktowag, kontraktowg, odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy
za szkody wyrzadzone pracownikom oraz osobom trzecim przebywajacym w granicach
terenu realizacji inwestycji. Ubezpieczenie obejmowaé powinno réwniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcéw (w rozumieniu art. 647' Kodeksu
cywilnego).

Wykonawca oraz podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia
wymagane przez prawo polskie oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oséb
w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku, gdy okresy ubezpieczen uptywajg wczesniej niz termin zakonczenia realizacji
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu, nie pdzniegj
niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczen, kopie dowoddw ich przedtuzenia.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu kopie dowodow wptat sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz w terminie dwdéch dni po uptywie
terminu ich zaptaty.
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7. W przypadku braku ubezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1 w trakcie realizacji Umowy,
Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu
przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie,
bez mozliwosci przediuzenia o ten okres terminu wykonania robot okreslonego w § 2.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie trwania umowy polisy
ubezpieczeniowej, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy albo ubezpieczy¢ obiekt w ktorym wykonywany jest przedmiot Umowy
na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci takiego potrgcenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

8. Z tytulu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przystuguje zadne dodatkowe
wynagrodzenie.

9. Wykonawce obcigza ryzyko poniesienia:

1) kwoty udziatéw wtasnych/franszyz integralnych,

2) franszyz redukcyjnych,

3) kosztow naprawienia szkody, nie objetej ochrong ubezpieczeniowg, ustalonych
(unormowanych) w umowach ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 4,
a ograniczajgcych wysokos¢ wyptacanych ewentualnych odszkodowan, zwigzanych
z realizacjg Umowy.

§ 10
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, a takze opdznienie w terminie zakonczenia naprawy usterek
gwarancyjnych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego, w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki w wykonaniu catego przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1,

2) 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien roboczy opdznienia usuniecia wad lub usterek w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 ust. 8,

3) 0,1% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki w usunieciu wad lub usterek, objetych gwarancjg lub rekojmig w stosunku
do terminu okreslonego w § 7 ust. 5 pkt 1),

4) 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wypowiedzenie
lub odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy albo z tytutu
niewykonania przedmiotu umowy,

5) za wprowadzenie na teren robot do bezposredniej realizacji Umowy o0séb
nie zatrudnionych na umowe o prace w wysokosci 2 600,00 zt - kara naliczana od
kazdej osoby i za kazdy miesigc kalendarzowy, w ktérym takie uchybienie zostato
stwierdzone oddzielnie (osoby fizycznie wykonujgce prace na terenie roboét - zapis nie
dotyczy osdb wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie oraz pracownikow
realizujgcych dostawy materiatéw i transport ludzi na teren robét),

6) 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z podwykonawca, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w przypadku braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
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10.

11.

12.

7) 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto okredlonego w § 6 ust. 1 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,

8) 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

9) 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

10) 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za wprowadzenie na teren robét
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

11) w przypadku braku aktualnego ubezpieczenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okredlonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien braku
ciggtosci takiego ubezpieczenia.

W przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych z tytutu, przekroczenia wysokosci kar

umownych z tytutu, o ktérym mowa w §10 ust. 2 pkt 1), przekroczy 10% wysoko$ci tgcznego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez prawa Wykonawcy
do wynagrodzenia. W przypadku takiego wypowiedzenia umowy Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej, o ktérej mowa

w §10 ust. 2 pkt 4) i nie nalicza sie kary przewidzianej w ust. 2 pkt 1).

Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajagcego mogg by¢ dochodzone z kazdego

tytutu odrebnie i podlegajg taczeniu, z zastrzezeniem o ktérym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w§6ust. 1, za wyjgtkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy.

Kazdej ze Stron odstepujgcej od umowy przystuguje prawo obcigzenia drugiej Strony —

w przypadkach opisanych w § 11 ust. 3, a Zamawiajagcemu takze w przypadkach

okreslonych w § 11 ust. 4, i ust. 6 - karg umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 6 ust. 1.

Gdy szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Uiszczanie powyzszych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizowania

obowigzkow okreslonych niniejszg umowg z wytgczeniem przypadku, o ktérym mowa §10

ust. 2 pkt 4) i ust. 6.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doreczenia zawiadomienia o obcigzeniu

karg umowna.

W przypadku opdznienia w zaptacie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo

naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

Jezeli Wykonawca nie zaptaci kary w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

o obcigzeniu karg umowng, kara ta moze zosta¢ potrgcona z naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajacego kar umownych

z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
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§ 11
WYGASNIECIE, ODSTAPIENIE, ROZWIAZANIE UMOWY

1. Umowa wygasa na skutek wykonania przedmiotu umowy oraz na skutek czynnosci
podejmowanych przez Strony na podstawie i w sposdéb wskazany w umowie oraz
w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy, Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie za faktycznie zrealizowang czes¢ umowy zgodnie z kosztorysem,
z zastrzezeniem zapisow §10 ust. 3 Umowy.

3. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od umowy (w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 145a
Prawa zaméwien publicznych) z powodu naruszenia przez drugg Strone istotnych
warunkéw umowy lub w przypadku zwitoki drugiej Strony w wykonaniu zobowigzania.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢c w terminie 7 dni po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego drugiej stronie dodatkowego terminu do zaprzestania wskazanych naruszen
umowy lub do wykonania zobowigzania lub zaprzestania wskazanych naruszen umowy.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
razgcego naruszenia warunkow umowy przez Wykonawce. Odstgpienie nastgpi
bezposrednio po bezskutecznym uptywie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego
terminu do zaprzestania popetniania naruszen oraz do ewentualnego naprawienia skutkéw
tych naruszen.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych
mowa w art. 145 ustawy Pzp. W takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie za faktycznie zrealizowang cze$¢ umowy zgodnie z kosztorysem.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego nieprzestrzegania przez osoby
skierowane do realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce przepisow BHP
oraz przepisow przeciwpozarowych i kontynuowania pracy z naruszeniem przepiséw BHP
po zwroceniu uwagi na takie naruszenie. Przedstawiciel Zamawiajgcego sporzadzi notatke
ze stwierdzenia w/w naruszen wskazujgc osoby i okoliczno$ci ich popetnienia, a nastepnie
notatke o kontynuowaniu w/w naruszen.

7. W przypadku nie ztozenia oswiadczenia o przyjeciu obowigzku petnienia funkcji, o ktorej
mowa w § 3 ust. 17 pkt 2) atakze kopii uprawnien budowlanych do sprawowania
samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniem
0 przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, Zamawiajgcy moze odstgpié
od Umowy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 4. Odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w terminie 7 dni po bezskutecznym uplywie wyznaczonego drugiej stronie
dodatkowego terminu na ztozenie ww. dokumentow.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzaciji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzagdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzor Inwestorski odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w pkt 3), po cenach
uzgodnionych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. W przypadku nie ustalenia
wysokosci cen materiatow, konstrukcji lub urzgdzen strony mogg powotac biegtego,
ktéry dokona w ich wyceny, a kosztami wyceny strony zostang obcigzone po potowie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia
oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty z zastrzezeniem zapiséw § 10 ust.
3. Wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z trescig ust. 11. Wartos¢ tak
wyliczonego wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajacego z tytutu
kar umownych, ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje
kosztow za zakupione przez Wykonawce materialy i urzadzenia, ktére nie zostaly
zabudowane w odebrane roboty oraz kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe
poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

11. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogoélnej wartosci
przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej cze$ci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu wykonawczego, o ktérym
mowa w § 1 ust. 19 a ilosci wykonanych robét — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
wykonawczym cen jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie
z lit. @) niniejszego punktu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
— ceny czynnikdow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
wykonawczych opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotowej,
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— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 zapisy w tirecie pierwszym, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa,
w ktérym wykonywane sg roboty) dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie
tych robot,

— podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach wykonawczych, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje KNR-ow. W przypadku braku odpowiednich pozyciji
wKNR — ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

12. Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy wymaga formy pisemne;j.

§12
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w tresci Umowy wynikajgce z jej tresci, Kodeksu
cywilnego i ustawy Pzp, a w szczegolnosci art. 144.
W przypadku zmiany Umowy w zwigzku z art. 144 ustawy Pzp podstawg do wyliczenia
wartosci dodatkowych robét budowlanych bedg sktadniki cenotworcze przyjete
do kosztorysu wykonawczego. W przypadku braku cen niektérych materiatow lub sprzetu
nalezy przyja¢ ceny wg cennika Sekocenbud na biezgcy kwartat. Podstawy naktadéw
rzeczowych z kosztorysu lub w przypadku ich braku z KNR-6w lub KNNR-6w a w dalszej
kolejnosci wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Nadzor Inwestorski.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci
Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub stanie sie niewazne, nie
narusza to waznosci pozostatych postanowienn umowy. W miejsce postanowien niewaznych
Strony niezwtocznie uzgodnig takie postanowienia, ktére bedg odpowiada¢ znaczeniu
i celowi postanowien niewaznych.
Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust 1, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w
przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci i na zasadach, o ktérych mowa
w art. 142 ust. 5 Pzp. czyli w:
1) ustawowej zmiany stawki ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT
dla poszczegolnych wykonanych ustug stanowigcych przedmiot Umowy,
2) w przypadku zmian:

a) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U.
2018 r. poz. 2177) wpltywajgcej na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

b) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (t. j. Dz. U. 2020 poz.
266 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodkéw publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373
ze zm.) wptywajgcej na wysokos¢é wynagrodzenia Wykonawcy,

Cc) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 .
o pracowniczych planach kapitatowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.)
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wptywajgcej na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy,
jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych
zmian ztozy pisemny wniosek, w ktérym Wykonawca wykaze bezposredni wptyw tych
zmian na warto$¢ przedmiotu umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1. Jezeli Wykonawca zlozy wniosek po wyzej wymienionym terminie, to zmiany
w zakresie wysokosci wynagrodzenia wejdg w zycie od daty ztozenia wniosku.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust 1
w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1), bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci przedmiotu zamodwienia zrealizowanego, zgodnie z terminami
ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
od towaréw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu zaméwienia, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa § 6 ust 1
w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a), b), i ¢), wymaga
uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszéw
wynikajgcych z wprowadzenia zmian oraz dokumentow potwierdzajgcych wysokosé
wzrostu kosztow, zawierajgcych doktadne ich wyliczenie. Dokumentami potwierdzajgcymi
wysokos¢ wzrostu kosztow sg w szczegdlnosci: wykaz pracownikéw/oséb, ktdrych
ta zmiana dotyczy wraz z poswiadczonymi kopiami dotychczas zawartych umow o prace
lub uméw cywilnoprawnych.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt2) lit. a) wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 — ulegnie odpowiedniej zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztow Wykonawcy wynikajgcych ze zwiekszenia wynagrodzen
osbéb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) lit b) i ¢c) wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 — ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawecy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia
pracownikéw wykonujgcych przedmiot zamowienia. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
wykonujgcych Przedmiot zamodwienia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia.

10. Kazda ze Stron przedktadajgc drugiej Stronie pisemng propozycje zmian spetniajgcych
wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2 wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
2) szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1) niniejszej umowy wraz z uzasadnieniem.

11. Po otrzymaniu propozycji zmian od Wykonawcy, Zamawiajacy w terminie 7 dni zatwierdzi
badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany lub w tym terminie wystgpi do Wykonawcy ze
zmodyfikowang propozycje zmian z zastrzezeniem zasad wprowadzania zmian opisanych
w ust. 5 pkt 2. W przypadku uptywu terminu podanego powyzej i nie uzyskania jednej
z odpowiedzi opisanych powyzej traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata
odrzucona. W przypadku przyjecia propozycji zmian stajg sie one obowigzujgce i wchodzg
one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym aneksem.
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10.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
pozyskanych w czasie wykonywania Umowy. Zobowigzanie to dotyczy nie tylko okresu
realizacji Umowy, ale takze okresu pdzniejszego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego powierzy¢ realizacji Umowy innemu
wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie danych
i stanu faktycznego, majgcych wptyw na realizacje Umowy.

Kazda zmiana warunkéw, w trakcie obowigzywania umowy, wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W kwestiach nie uregulowanych niniejszg umowg w pierwszej kolejnosci obowigzujg
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
22019, poz. 1843 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Strony zastrzegajg, ze beda stosowac przepisy — jakie ewentualnie wejdg w zycie w trakcie
trwania umowy - dotyczgce przypadkéow wystgpienia okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, ktére wptyng lub mogg wpltynaé na nalezyte wykonanie umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz art. 15 r ust. 1-9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z Zzapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.).

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub stanie sie niewazne, nie
narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy. W miejsce postanowien niewaznych
Strony niezwtocznie uzgodnig takie postanowienia, ktére bedg odpowiadaé znaczeniu
i celowi postanowien niewaznych.

Strony umowy bedg dazy¢ do rozstrzygniecia ewentualnych sporéw w sposob polubowny
w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego zatatwienia, spory wynikajgce
z niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Adresy podane na wstepie Umowy sg wigzgce dla Stron. Doreczenia pod te adresy bedzie
sie uwaza¢ za skuteczne. Strony bedg sie wzajemnie informowaty o ewentualnych
zmianach swoich siedzib.

Umowe niniejszg sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 do Umowy - kserokopia formularza ofertowego
Zatgcznik nr 2 do Umowy — SIWZ nr 13/2020

Zatgcznik nr 3 do Umowy — projekt budowlany
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Zatgcznik nr 4 do Umowy — projekt wykonawczy
Zatgcznik nr 5 do Umowy — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Zatgcznik nr 6 do Umowy — przedmiar robot
Zatgcznik nr 7 do Umowy — kopia polisy ubezpieczenia (inny dokument potwierdzajgcy
ubezpieczenie)
Zatgcznik nr 8 do Umowy — informacja o zagrozeniach
Zatgcznik nr 9 do Umowy — wykaz osob
Zatgcznik nr 10 do Umowy — oswiadczenia o przyjeciu obowigzku petnienia funkcji wraz
Z kopig uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz zaswiadczenie
0 przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

) Zamawiajgcy odpowiednio dostosuje zapisy umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty
w danej czesci
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Zatacznik nr 8 do Umowy Nr .../2020

INFORMACJA O ZAGROZENIACH

dla bezpieczenstwa i zdrowia wystepujacych podczas pracy na terenie
Urzedu Skarbowego w Dabrowie Gérniczej

Podczas przebywania i wykonywania prac na terenie Urzedu Skarbowego w Dagbrowie
Gorniczej, osoby zatrudnione u innego pracodawcy powinny zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zagrozenia, z ktérymi moga sie spotkac, m.in. w sytuacjach:

1

2)
3)
4)

5)

6)

przemieszczania sie na terenie obiektéw (ciggi komunikacyjne wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw, parkingi, place manewrowe, rampy roztadunkowe itp.), mozliwo$¢
poslizgniecia, potkniecia, upadku z wysokosci, potrgcenia przez poruszajgce sie srodki
transportu;

korzystania z dzwigdéw osobowych szczegolnie podczas wsiadania lub wysiadania
— m.in mozliwo$¢ upadku z wysokosci;

korzystania z maszyn, urzgdzen i narzedzi — mozliwos¢ doznania urazu w wyniku
uzywania niesprawnego lub uszkodzonego sprzetu;

kontaktu z uszkodzonymi przewodami, przetgcznikami, gniazdkami itp. — mozliwos¢
porazenia prgdem elektrycznym;

wykonywania pracy na wysokosci — mozliwo$¢ upadku, doznania urazu np. z powodu
uzywania niesprawnego sprzetu, nieuzywania lub nieprawidtowego uzywania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej;

pozaru — mozliwo$¢ poparzenia, zatrucia.

Dziatania ochronne i zapobiegawcze, ktére winny by¢ podjete w celu wyeliminowania lub
ograniczenia ww. zagrozen:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7
8)

9)

przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych;

stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego;
korzystanie z maszyn, urzadzen i narzedzi tylko przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;

zakaz spozywania na terenie Urzedu Skarbowego w Dgbrowie Goérniczej napojéw
alkoholowych, narkotykdw i innych Srodkéw odurzajgcych;

zakaz wchodzenia i przebywania na terenie Urzedu Skarbowego w Dgbrowie Gorniczej
po spozyciu napojow alkoholowych, narkotykéw i innych srodkéw odurzajgcych;

zakaz palenia wyrobow tytoniowych — takze e-papieroséw we wszystkich obiektach
zaktadu pracy. Palenie wyrobow tytoniowych w obrebie budynku dopuszczalne jest
wytgcznie w odpowiednio zorganizowanych palarniach lub na zewnatrz budynku;

zakaz uzywania otwartego ognia;

poinformowanie osob zatrudnionych u innego pracodawcy o osobach wyznaczonych do
udzielania pierwszej pomocy oraz lokalizacji apteczek na terenie danego obiektu;
zapoznanie os6b zatrudnionych u innego pracodawcy z Instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego danego obiektu oraz przekazanie informacji o pracownikach wyznaczonych
do wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow;
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10) kazde zauwazone zagrozenie, incydent lub wypadek nalezy zgtosi¢ koordynatorowi
sprawujgcemu nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe ................... 999
Straz Pozarna ..............ccocveieiiennn. 998
Policja .......cooviiiii 997
Uwaga:

Uzyskanie powyzszych informacji potwierdza sie podpisem w ,Wykazie osob”, stanowigcym
Zatgcznik nr 9 do Umowy.
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Zatacznik nr 9 do Umowy Nr .../2020

WYKAZ 0SOB
wykonujgcych prace na terenie Urzedu skarbowego w Dabrowie Goérniczej,
bedacych pracownikami innego pracodawcy, ktérzy zostali poinformowani o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia

Zostatlem/am poinformowany/a o zagrozeniach dla bezpieczeinstwa i zdrowia wystepujacych na terenie Urzedu Skarbowego w Dabrowie
Goérniczej, co potwierdzam podpisem:

Imie i nazwisko

Lp. | Nazwa i adres pracodawcy Imig i naszlsko Data i czyteln¥ podpis oraz podpis informujacego Uwagi
pracownika pracownika .
0 zagrozeniach
1. 2. 3. 4, 5. 6.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm.)




