

PRZEDMIAR ROBÓT
ZAKRES III

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń segmentów A,B,C,D,E po robotach instalacyjnych
ADRES INWESTYCJI : pl. Armii Krajowej 3; 44-200 Rybnik
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-022 Katowice Ul.Damrota 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : marzec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SEGMENT "A"			
1		Wyniesienie i ponowne wniesienie oraz ustawienie mebli, sprzętów	r-g		
d.1	kalk. własna SEGMENT "A"				
		PARTER			
	A0_1	0	r-g	0,00	
	A0_2	1	r-g	1,00	
	A0_3	1	r-g	1,00	
	A0_4	1	r-g	1,00	
	A0_5	1	r-g	1,00	
	A0_6	1	r-g	1,00	
	A0_7	1	r-g	1,00	
	A0_8	0	r-g	0,00	
	A0_9	0	r-g	0,00	
	A0_10	1	r-g	1,00	
	A0_11	1	r-g	1,00	
	A0_12	1	r-g	1,00	
	A0_13	0	r-g	0,00	
	A0_14	0	r-g	0,00	
	A0_15	0	r-g	0,00	
	A0_16	0	r-g	0,00	
	A0_17	0	r-g	0,00	
	A0_18	0	r-g	0,00	
	A0_19	0	r-g	0,00	
	A0_20	0	r-g	0,00	
	A0_21	1	r-g	1,00	
	A0_22	0	r-g	0,00	
	A0_23	1	r-g	1,00	
	A0_24	0	r-g	0,00	
		I PIĘTRO			
	A1_1	1	r-g	1,00	
	A1_2	0	r-g	0,00	
	A1_3	1	r-g	1,00	
	A1_4	0	r-g	0,00	
	A1_5	0	r-g	0,00	
	A1_6	1	r-g	1,00	
	A1_7	0	r-g	0,00	
	A1_8	1	r-g	1,00	
	A1_9	0	r-g	0,00	
	A1_10	0	r-g	0,00	
	A1_11	1	r-g	1,00	
	A1_12	0	r-g	0,00	
	A1_13	1	r-g	1,00	
	A1_14	0	r-g	0,00	
	A1_15	1	r-g	1,00	
	A1_16	0	r-g	0,00	
	A1_17	1	r-g	1,00	
	A1_18	1	r-g	1,00	
	A1_19	1	r-g	1,00	
	A1_20	1	r-g	1,00	
	A1_21	1	r-g	1,00	
	A1_22	1	r-g	1,00	
	A1_23	1	r-g	1,00	
	A1_24	1	r-g	1,00	
		II PIĘTRO			
	A2_1	1	r-g	1,00	
	A2_2	0	r-g	0,00	
	A2_3	1	r-g	1,00	
	A2_4	0	r-g	0,00	
	A2_5	0	r-g	0,00	
	A2_6	1	r-g	1,00	
	A2_7	0	r-g	0,00	
	A2_8	1	r-g	1,00	
	A2_9	0	r-g	0,00	
	A2_10	1	r-g	1,00	
	A2_11	0	r-g	0,00	
	A2_12	1	r-g	1,00	
	A2_13	0	r-g	0,00	
	A2_14	0	r-g	0,00	
	A2_15	1	r-g	1,00	
	A2_16	1	r-g	1,00	
	A2_17	1	r-g	1,00	
	A2_18	1	r-g	1,00	
	A2_19	1	r-g	1,00	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A2_20	1	r-g	1,00	
	A2_21	1	r-g	1,00	
	A2_22	1	r-g	1,00	
	A2_23	1	r-g	1,00	
	A2_24	1	r-g	1,00	
				RAZEM	42,00
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	poz.3	m ²	1 250,92	
				RAZEM	1 250,92
3	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne sufity	m ²		
d.1	0103-05				
	analogia				
	SEGMENT				
	"A"				
		PARTER			
	A0_1	2,55	m ²	2,55	
	A0_2	13,43	m ²	13,43	
	A0_3	19,05	m ²	19,05	
	A0_4	18,31	m ²	18,31	
	A0_5	20,11	m ²	20,11	
	A0_6	17,21	m ²	17,21	
	A0_7	19,84	m ²	19,84	
	A0_8	5,27	m ²	5,27	
	A0_9	6,28	m ²	6,28	
	A0_10	18,30	m ²	18,30	
	A0_11	19,21	m ²	19,21	
	A0_12	20,23	m ²	20,23	
	A0_13	46,15	m ²	46,15	
	A0_14	37,79	m ²	37,79	
	A0_15	8,74	m ²	8,74	
	A0_16	10,03	m ²	10,03	
	A0_17	3,82	m ²	3,82	
	A0_18	7,48	m ²	7,48	
	A0_19	5,74	m ²	5,74	
	A0_20	4,14	m ²	4,14	
	A0_21	20,22	m ²	20,22	
	A0_22	87,41	m ²	87,41	
	A0_23	19,90	m ²	19,90	
	A0_24	3,24	m ²	3,24	
		A (suma częściowa)	m ²	434,45	
		I PIĘTRO			
	A1_1	16,32	m ²	16,32	
	A1_2	5,71	m ²	5,71	
	A1_3	19,08	m ²	19,08	
	A1_4	13,56	m ²	13,56	
	A1_5	3,10	m ²	3,10	
	A1_6	19,88	m ²	19,88	
	A1_7	3,53	m ²	3,53	
	A1_8	19,88	m ²	19,88	
	A1_9	13,68	m ²	13,68	
	A1_10	3,37	m ²	3,37	
	A1_11	15,00	m ²	15,00	
	A1_12	3,47	m ²	3,47	
	A1_13	19,66	m ²	19,66	
	A1_14	18,25	m ²	18,25	
	A1_15	17,70	m ²	17,70	
	A1_16	0	m ²	0,00	
	A1_17	20,72	m ²	20,72	
	A1_18	20,67	m ²	20,67	
	A1_19	19,99	m ²	19,99	
	A1_20	19,88	m ²	19,88	
	A1_21	19,78	m ²	19,78	
	A1_22	19,88	m ²	19,88	
	A1_23	40,27	m ²	40,27	
	A1_24	19,98	m ²	19,98	
		B (suma częściowa)	m ²	373,36	
		II PIĘTRO			
	A2_1	16,06	m ²	16,06	
	A2_2	5,75	m ²	5,75	
	A2_3	18,97	m ²	18,97	
	A2_4	17,18	m ²	17,18	
	A2_5	5,77	m ²	5,77	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A2_6	13,48	m ²	13,48	
	A2_7	17,00	m ²	17,00	
	A2_8	19,44	m ²	19,44	
	A2_9	3,14	m ²	3,14	
	A2_10	15,14	m ²	15,14	
	A2_11	3,85	m ²	3,85	
	A2_12	19,64	m ²	19,64	
	A2_13	18,18	m ²	18,18	
	A2_14	72,69	m ²	72,69	
	A2_15	17,71	m ²	17,71	
	A2_16	20,59	m ²	20,59	
	A2_17	20,70	m ²	20,70	
	A2_18	19,65	m ²	19,65	
	A2_19	19,70	m ²	19,70	
	A2_20	19,75	m ²	19,75	
	A2_21	19,55	m ²	19,55	
	A2_22	19,81	m ²	19,81	
	A2_23	19,55	m ²	19,55	
	A2_24	19,81	m ²	19,81	
		C (suma częściowa)	m ²	----- 443,11	
				RAZEM	1 250,92
4	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne ściany	m ²		
d.1	0103-05				
	analogia				
	SEGMENT				
	"A"				
		PARTER			
	A0_1	(1,32+1,93)*2*2,75	m ²	17,88	
	A0_2	(1,77+1,48)*2*2,75	m ²	17,88	
		(3,80+3,51)*2*2,75	m ²	40,21	
	A0_3	(5,32+3,58)*2*2,75	m ²	48,95	
	A0_4	(5,22+3,69)*2*2,75	m ²	49,01	
		(0,39+0,39+0,39)*2*2,75	m ²	6,44	
		(1,37+0,44)*2*2,75	m ²	9,96	
	A0_5	(5,32+3,78)*2*2,75	m ²	50,05	
	A0_6	(5,21+3,44)*2*2,75	m ²	47,58	
		(1,05+1,05+0,27+0,27)*2*2,75	m ²	14,52	
	A0_7	(5,32+3,73)*2*2,75	m ²	49,78	
	A0_8	(1,55+1,57)*2*0,75	m ²	4,68	
		(0,86+1,57)*2*0,75	m ²	3,65	
		(0,89+1,46)*2*0,75	m ²	3,53	
	A0_9	(1,67+1,73)*2*0,75	m ²	5,10	
		(0,89+1,97)*2*0,75	m ²	4,29	
		(0,81+1,97)*2*0,75	m ²	4,17	
	A0_10	(5,32+3,44)*2*2,75	m ²	48,18	
	A0_12	(5,32+3,82)*2*2,75	m ²	50,27	
	A0_11	(5,32+3,61)*2*2,75	m ²	49,12	
	A0_13	(3,68+34,13)*2*2,75	m ²	207,96	
	A0_14	(5,22+11,64)*2*2,75	m ²	92,73	
	A0_15	(0,72+1,92+1,66+0,98)*2*2,75	m ²	29,04	
	A0_16	(1,66+3,77+0,79+1,32+3,43+1,32+1,03+0,52)*2*2,75	m ²	76,12	
	A0_17	(3,18+1,20)*2*2,75	m ²	24,09	
	A0_18	(2,05+3,65)*2*2,75	m ²	31,35	
	A0_19	(2,96+1,94)*2*2,75	m ²	26,95	
	A0_20	(1,23+1,41)*2*2,75	m ²	14,52	
		(1,65+1,41)*2*2,75	m ²	16,83	
	A0_21	(5,32+3,80)*2*2,75	m ²	50,16	
	A0_22	(9,50+11,56)*2*2,75	m ²	115,83	
	A0_23	(5,32+3,74)*2*2,75	m ²	49,83	
	A0_24	(1,68+1,82)*2*2,75	m ²	19,25	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 1 279,91	
		I PIĘTRO			
	A1_1	(5,26+3,48)*2*2,65	m ²	46,32	
	A1_2	(1,68+3,40)*2*2,65	m ²	26,92	
	A1_3	(5,30+3,60)*2*2,65	m ²	47,17	
	A1_4	(3,27+1,93)*2*0,65	m ²	6,76	
		(1,08+1,54)*2*0,65	m ²	3,41	
		(1,87+3,21)*2*0,65	m ²	6,60	
	A1_5	(2,01+1,54)*2*2,65	m ²	18,82	
	A1_6	(5,30+3,75)*2*2,65	m ²	47,97	
	A1_7	(2,30+1,53)*2*2,65	m ²	20,30	
	A1_8	(5,30+3,75)*2*2,65	m ²	47,97	
	A1_9	(3,27+1,97)*2*0,65	m ²	6,81	
		(0,85+1,53)*2*0,65	m ²	3,09	
		(1,75+3,62)*2*0,65	m ²	6,98	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A1_10	$(1,94+1,77)*2*2,65$	m ²	19,66	
	A1_11	$(3,22+3,69)*2*2,65$	m ²	36,62	
	A1_12	$(1,94+1,82)*2*2,65$	m ²	19,93	
	A1_13	$(5,30+3,71)*2*2,65$	m ²	47,75	
	A1_14	$(6,12+3,47)*2*2,65$	m ²	50,83	
	A1_15	$(5,30+3,34)*2*2,65$	m ²	45,79	
	A1_16	$(5,63+35,26)*2*2,65$	m ²	216,72	
	A1_17	$(5,26+3,94)*2*2,65$	m ²	48,76	
	A1_18	$(5,30+3,90)*2*2,65$	m ²	48,76	
	A1_19	$(5,26+3,80)*2*2,65$	m ²	48,02	
	A1_20	$(5,30+3,75)*2*2,65$	m ²	47,97	
	A1_21	$(5,26+3,76)*2*2,65$	m ²	47,81	
	A1_22	$(5,30+3,75)*2*2,65$	m ²	47,97	
	A1_23	$(5,26+7,66)*2*2,65$	m ²	68,48	
	A1_24	$(5,30+3,77)*2*2,65$	m ²	48,07	
		B (suma częściowa)	m ²	----- 1 132,26	
		II PIĘTRO			
	A2_1	$(5,24+3,43)*2*2,65$	m ²	45,95	
	A2_2	$(1,68+3,42)*2*2,65$	m ²	27,03	
	A2_3	$(5,24+3,62)*2*2,65$	m ²	46,96	
	A2_4	$(2,09+1,87)*2*0,65$	m ²	5,15	
		$(1,03+1,87)*2*0,65$	m ²	3,77	
		$(1,90+0,80)*2*0,65$	m ²	3,51	
		$(1,83+1,54)*2*0,65$	m ²	4,38	
		$(0,85+1,18)*2*0,65$	m ²	2,64	
		$(0,86+1,18)*2*0,65$	m ²	2,65	
		$(3,24+1,65)*2*0,65$	m ²	6,36	
	A2_5	$(1,53+3,76)*2*2,65$	m ²	28,04	
	A2_6	$(3,59+3,76)*2*2,65$	m ²	38,96	
	A2_7	$(2,58+1,84)*2*0,65$	m ²	5,75	
		$(2,23+1,67)*2*0,65$	m ²	5,07	
		$(2,48+3,66)*2*0,65$	m ²	7,98	
	A2_8	$(5,24+3,71)*2*2,65$	m ²	47,44	
	A2_9	$(2,00+1,60)*2*2,65$	m ²	19,08	
	A2_10	$(3,14+3,67)*2*2,65$	m ²	36,09	
	A2_11	$(2,00+1,88)*2*2,65$	m ²	20,56	
	A2_12	$(5,24+3,75)*2*2,65$	m ²	47,65	
	A2_13	$(6,10+3,47)*2*2,65$	m ²	50,72	
	A2_14	$(5,96+35,31)*2*2,65$	m ²	218,73	
	A2_15	$(5,24+3,38)*2*2,65$	m ²	45,69	
	A2_16	$(5,24+3,93)*2*2,65$	m ²	48,60	
	A2_17	$(5,24+3,95)*2*2,65$	m ²	48,71	
	A2_18	$(5,24+3,75)*2*2,65$	m ²	47,65	
	A2_19	$(5,24+3,76)*2*2,65$	m ²	47,70	
	A2_20	$(5,24+3,77)*2*2,65$	m ²	47,75	
	A2_21	$(5,24+3,73)*2*2,65$	m ²	47,54	
	A2_22	$(5,24+3,78)*2*2,65$	m ²	47,81	
	A2_23	$(5,24+3,73)*2*2,65$	m ²	47,54	
	A2_24	$(5,24+3,78)*2*2,65$	m ²	47,81	
		C (suma częściowa)	m ²	----- 1 151,27	
				RAZEM	3 563,44
5	KNNR 3 0605-d.1 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni poz.3 poz.4	m ² m ²	1 250,92 3 563,44	
				RAZEM	4 814,36
6	d.1 kalk. własna	Wymiana wkładów do sufitu kasetonowego z myciem stelażu	m ²		
		PARTER			
	A0_1	0	m ²	0,00	
	A0_2	0	m ²	0,00	
	A0_3	0	m ²	0,00	
	A0_4	0	m ²	0,00	
	A0_5	0	m ²	0,00	
	A0_6	0	m ²	0,00	
	A0_7	0	m ²	0,00	
	A0_8	0	m ²	0,00	
	A0_9	0	m ²	0,00	
	A0_10	0	m ²	0,00	
	A0_11	0	m ²	0,00	
	A0_12	0	m ²	0,00	
	A0_13	0	m ²	0,00	
	A0_14	0	m ²	0,00	
	A0_15	0	m ²	0,00	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A0_16	0	m ²	0,00	
	A0_17	0	m ²	0,00	
	A0_18	0	m ²	0,00	
	A0_19	0	m ²	0,00	
	A0_20	0	m ²	0,00	
	A0_21	0	m ²	0,00	
	A0_22	0	m ²	0,00	
	A0_23	0	m ²	0,00	
	A0_24	0	m ²	0,00	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 0,00	
		I PIĘTRO			
	A1_1	0	m ²	0,00	
	A1_2	0	m ²	0,00	
	A1_3	0	m ²	0,00	
	A1_4	0	m ²	0,00	
	A1_5	0	m ²	0,00	
	A1_6	0	m ²	0,00	
	A1_7	0	m ²	0,00	
	A1_8	0	m ²	0,00	
	A1_9	0	m ²	0,00	
	A1_10	0	m ²	0,00	
	A1_11	0	m ²	0,00	
	A1_12	0	m ²	0,00	
	A1_13	0	m ²	0,00	
	A1_14	0	m ²	0,00	
	A1_15	0	m ²	0,00	
	A1_16	55,71	m ²	55,71	
	A1_17	0			
	A1_18	0			
	A1_19	0			
	A1_20	0			
	A1_21	0			
	A1_22	0			
	A1_23	0			
	A1_24	0			
		B (suma częściowa)	m ²	----- 55,71	
		II PIĘTRO			
	A2_1	0	m ²	0,00	
	A2_2	0	m ²	0,00	
	A2_3	0	m ²	0,00	
	A2_4	0	m ²	0,00	
	A2_5	0	m ²	0,00	
	A2_6	0	m ²	0,00	
	A2_7	0	m ²	0,00	
	A2_8	0	m ²	0,00	
	A2_9	0	m ²	0,00	
	A2_10	0	m ²	0,00	
	A2_11	0	m ²	0,00	
	A2_12	0	m ²	0,00	
	A2_13	0	m ²	0,00	
	A2_14	72,69	m ²	72,69	
	A2_15	0	m ²	0,00	
	A2_16	0	m ²	0,00	
	A2_17	0	m ²	0,00	
	A2_18	0	m ²	0,00	
	A2_19	0	m ²	0,00	
	A2_20	0	m ²	0,00	
	A2_21	0	m ²	0,00	
	A2_22	0	m ²	0,00	
	A2_23	0	m ²	0,00	
	A2_24	0	m ²	0,00	
		C (suma częściowa)	m ²	----- 72,69	
				RAZEM	128,40
7	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	poz.3	m ²	1 250,92	
				RAZEM	1 250,92
2		SEGMENT "B"			
2.1					
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.2.1	0353-03				
	B1 2	3	szt.	3,00	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,00
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.1	0353-04				
	B1_2	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
10	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.2.1	0103-01				
	B1_2	3,65*2,65	m ²	9,67	
		7,38*2,65	m ²	19,56	
		1,26*2,65*2	m ²	6,68	
		1,05*2,65	m ²	2,78	
	okna	-0,80*0,80*3	m ²	-1,92	
		-0,95*1,45	m ²	-1,38	
	drzwi	-0,8*2,0	m ²	-1,60	
				RAZEM	33,79
11	KNR 9-29	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - rozbiórka boazerii wraz ze stelażem	m ²		
d.2.1	0101-02				
	analogia				
	B1_2	15,56*2,65	m ²	41,23	
	drzwi	-0,8*2,0*3	m ²	-4,80	
				RAZEM	36,43
12	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.2.1	0109-09 0109-10				
		poz. 8*0,8*0,8*3*0,005	m ³	0,03	
		poz. 9*0,95*1,45*3*0,005	m ³	0,08	
		1*0,8*2,0*0,05	m ³	0,08	
		poz. 10*0,1	m ³	3,38	
		poz. 11*0,03	m ³	1,09	
				RAZEM	4,66
13		Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.2.1	kalk. własna				
		poz. 12	m ³	4,66	
				RAZEM	4,66
14	KNR-W 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m ²		
d.2.1	2009-01				
	analogia				
	B1_2	15,56*2,65	m ²	41,23	
				RAZEM	41,23
15	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.2.1	2008-03				
	analogia				
	B1_2	15,56*2,65	m ²	41,23	
				RAZEM	41,23
16	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
d.2.1	0705-01				
	B1_2	2,65*6	m	15,90	
				RAZEM	15,90
17		Wyniesienie i ponowne wniesienie oraz ustawienie mebli, sprzętów	r-g		
d.2.1	kalk. własna				
	SEGMENT				
	"B"				
		PARTER			
	B0_1	0	r-g	0,00	
	B0_2	0	r-g	0,00	
	B0_3	0	r-g	0,00	
	B0_4	0	r-g	0,00	
	B0_5	1	r-g	1,00	
	B0_6	2	r-g	2,00	
	B0_7	0	r-g	0,00	
	B0_8	0	r-g	0,00	
	B0_9	0	r-g	0,00	
	B0_10	0	r-g	0,00	
	B0_11	0	r-g	0,00	
	B0_12	0	r-g	0,00	
	B0_13	0	r-g	0,00	
	B0_14	0	r-g	0,00	
	B0_15	0	r-g	0,00	
	B0_16	2	r-g	2,00	
	B0_17	0	r-g	0,00	
	B0_18	0	r-g	0,00	
	B0_19	0	r-g	0,00	
	B0_20	0	r-g	0,00	
	B0_21	0	r-g	0,00	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B0_22	0	r-g	0,00	
	B0_23	0	r-g	0,00	
	B0_24	0	r-g	0,00	
	B0_25	0	r-g	0,00	
	B0_26	0	r-g	0,00	
	B0_27	0	r-g	0,00	
	B0_28	0	r-g	0,00	
		I PIĘTRO			
	B1_1	1	r-g	1,00	
	B1_2	0	r-g	0,00	
	B1_3	0	r-g	0,00	
	B1_4	1	r-g	1,00	
	B1_5	1	r-g	1,00	
	B1_6	1	r-g	1,00	
	B1_7	1	r-g	1,00	
	B1_8	1	r-g	1,00	
	B1_9	1	r-g	1,00	
	B1_10	1	r-g	1,00	
	B1_11	1	r-g	1,00	
	B1_12	1	r-g	1,00	
	B1_13	0	r-g	0,00	
	B1_14	0	r-g	0,00	
	B1_15	0	r-g	0,00	
	B1_16	0	r-g	0,00	
	B1_17	0	r-g	0,00	
	B1_18	1	r-g	1,00	
		II PIĘTRO			
	B2_1	0	r-g	0,00	
	B2_2	1	r-g	1,00	
	B2_3	1	r-g	1,00	
	B2_4	1	r-g	1,00	
	B2_5	1	r-g	1,00	
	B2_6	1	r-g	1,00	
	B2_7	1	r-g	1,00	
	B2_8	1	r-g	1,00	
	B2_9	0	r-g	0,00	
	B2_10	1	r-g	1,00	
	B2_11	0	r-g	0,00	
	B2_12	1	r-g	1,00	
	B2_13	0	r-g	0,00	
	B2_14	1	r-g	1,00	
	B2_15	1	r-g	1,00	
	B2_16	1	r-g	1,00	
	B2_17	1	r-g	1,00	
	B2_18	1	r-g	1,00	
	B2_19	1	r-g	1,00	
	B2_20	1	r-g	1,00	
	B2_21	1	r-g	1,00	
		III PIĘTRO			
	B3_1	0	r-g	0,00	
	B3_2	1	r-g	1,00	
	B3_3	1	r-g	1,00	
	B3_4	1	r-g	1,00	
	B3_5	1	r-g	1,00	
	B3_6	1	r-g	1,00	
	B3_7	1	r-g	1,00	
	B3_8	1	r-g	1,00	
	B3_9	0	r-g	0,00	
	B3_10	1	r-g	1,00	
	B3_11	0	r-g	0,00	
	B3_12	1	r-g	1,00	
	B3_13	0	r-g	0,00	
	B3_14	1	r-g	1,00	
	B3_15	1	r-g	1,00	
	B3_16	1	r-g	1,00	
	B3_17	1	r-g	1,00	
	B3_18	1	r-g	1,00	
	B3_19	1	r-g	1,00	
	B3_20	1	r-g	1,00	
	B3_21	1	r-g	1,00	
				RAZEM	50,00
18	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1216-01	poz.19	m ²	1 290,03	
				RAZEM	1 290,03

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne sufitów	m ²		
d.2.1	0103-05				
	analogia				
	SEGMENT				
	"B"				
		PARTER			
	B0_1	6,94	m ²	6,94	
	B0_2	4,74	m ²	4,74	
	B0_3	5,71	m ²	5,71	
	B0_4	5,93	m ²	5,93	
	B0_5	29,19	m ²	29,19	
	B0_6	53,60	m ²	53,60	
	B0_7	0	m ²	0,00	
	B0_8	0	m ²	0,00	
	B0_9	0	m ²	0,00	
	B0_10	0	m ²	0,00	
	B0_11	0	m ²	0,00	
	B0_12	0	m ²	0,00	
	B0_13	0	m ²	0,00	
	B0_14	0	m ²	0,00	
	B0_15	0	m ²	0,00	
	B0_16	0	m ²	0,00	
	B0_17	0	m ²	0,00	
	B0_18	0	m ²	0,00	
	B0_19	28,87	m ²	28,87	
	B0_20	0	m ²	0,00	
	B0_21	0	m ²	0,00	
	B0_22	0	m ²	0,00	
	B0_23	0	m ²	0,00	
	B0_24	0	m ²	0,00	
	B0_25	0	m ²	0,00	
	B0_26	0	m ²	0,00	
	B0_27	0	m ²	0,00	
	B0_28	0	m ²	0,00	
		A (suma częściowa)	m ²	134,98	
		I PIĘTRO			
	B1_1	23,35	m ²	23,35	
	B1_2	79,05	m ²	79,05	
	B1_3	18,84	m ²	18,84	
	B1_4	19,10	m ²	19,10	
	B1_5	19,39	m ²	19,39	
	B1_6	39,26	m ²	39,26	
	B1_7	19,52	m ²	19,52	
	B1_8	18,37	m ²	18,37	
	B1_9	18,56	m ²	18,56	
	B1_10	18,52	m ²	18,52	
	B1_11	19,34	m ²	19,34	
	B1_12	38,83	m ²	38,83	
	B1_13	1,32	m ²	1,32	
	B1_14	14,72	m ²	14,72	
	B1_15	12,99	m ²	12,99	
	B1_16	8,35	m ²	8,35	
	B1_17	6,30	m ²	6,30	
	B1_18	10,73	m ²	10,73	
		B (suma częściowa)	m ²	386,54	
		II PIĘTRO			
	B2_1	1,74	m ²	1,74	
	B2_2	18,87	m ²	18,87	
	B2_3	19,43	m ²	19,43	
	B2_4	19,51	m ²	19,51	
	B2_5	13,04	m ²	13,04	
	B2_6	19,53	m ²	19,53	
	B2_7	11,42	m ²	11,42	
	B2_8	19,18	m ²	19,18	
	B2_9	14,90	m ²	14,90	
	B2_10	19,31	m ²	19,31	
	B2_11	76,00	m ²	76,00	
	B2_12	18,67	m ²	18,67	
	B2_13	12,94	m ²	12,94	
	B2_14	19,95	m ²	19,95	
	B2_15	7,77	m ²	7,77	
	B2_16	6,64	m ²	6,64	
	B2_17	10,41	m ²	10,41	
	B2_18	18,50	m ²	18,50	
	B2_19	19,40	m ²	19,40	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B2_20	19,06	m ²	19,06	
	B2_21	18,52	m ²	18,52	
		C (suma częściowa)	m ²	384,79	
		III PIĘTRO			
	B3_1	1,85	m ²	1,85	
	B3_2	19,18	m ²	19,18	
	B3_3	19,44	m ²	19,44	
	B3_4	19,05	m ²	19,05	
	B3_5	12,62	m ²	12,62	
	B3_6	19,42	m ²	19,42	
	B3_7	11,13	m ²	11,13	
	B3_8	19,24	m ²	19,24	
	B3_9	15,01	m ²	15,01	
	B3_10	19,16	m ²	19,16	
	B3_11	75,76	m ²	75,76	
	B3_12	18,85	m ²	18,85	
	B3_13	13,03	m ²	13,03	
	B3_14	19,94	m ²	19,94	
	B3_15	7,70	m ²	7,70	
	B3_16	18,55	m ²	18,55	
	B3_17	6,66	m ²	6,66	
	B3_18	19,10	m ²	19,10	
	B3_19	10,48	m ²	10,48	
	B3_20	19,08	m ²	19,08	
	B3_21	18,47	m ²	18,47	
		D (suma częściowa)	m ²	383,72	
				RAZEM	1 290,03
20 d.2.1	KNR AT-27 0103-05 analogia S E G M E N T "B"	Gruntowanie ręczne ścian	m ²		
		PARTER			
	B0_1	(2,27+3,67)*2*3,25	m ²	38,61	
	B0_2	(1,45+3,67)*2*3,25	m ²	33,28	
	B0_3	(1,48+1,51)*2*1,25	m ²	7,48	
		(1,10+1,51)*2*1,25	m ²	6,53	
		(0,94+1,51)*2*3,25	m ²	15,93	
	B0_4	(3,51+1,69)*2*3,25	m ²	33,80	
	B0_5	(6,04+5,29)*2*3,25	m ²	73,65	
	B0_6	(9,59+6,61)*2*3,25	m ²	105,30	
	B0_7	0	m ²	0,00	
	B0_8	0	m ²	0,00	
	B0_9	0	m ²	0,00	
	B0_10	0	m ²	0,00	
	B0_11	0	m ²	0,00	
	B0_12	0	m ²	0,00	
	B0_13	0	m ²	0,00	
	B0_14	0	m ²	0,00	
	B0_15	0	m ²	0,00	
	B0_16	0	m ²	0,00	
		0	m ²	0,00	
		0	m ²	0,00	
	B0_17	0	m ²	0,00	
	B0_18	0	m ²	0,00	
	B0_19	(3,44+11,13)*2*3,25	m ²	94,71	
	B0_20	0	m ²	0,00	
	B0_21	0	m ²	0,00	
	B0_22	0	m ²	0,00	
		0	m ²	0,00	
	B0_23	0	m ²	0,00	
	B0_24	0	m ²	0,00	
	B0_25	0	m ²	0,00	
		0	m ²	0,00	
	B0_26	0	m ²	0,00	
	B0_27	0	m ²	0,00	
	B0_28	0	m ²	0,00	
		A (suma częściowa)	m ²	409,29	
		I PIĘTRO			
	B1_1	(11,36+2,36+0,66+1,26+1,26)*2*2,65	m ²	89,57	
	B1_2	(31,81+5,36)*2*2,65	m ²	197,00	
	B1_3	(11,26+1,60)*2*2,65	m ²	68,16	
	B1_4	(3,52+5,36)*2*2,65	m ²	47,06	
	B1_5	(3,63+5,36)*2*2,65	m ²	47,65	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B1_6	$(7,57+5,36+2,14+0,83)*2*2,65$	m ²	84,27	
	B1_7	$(3,71+5,36)*2*2,65$	m ²	48,07	
	B1_8	$(3,59+5,36+2,01)*2*2,65$	m ²	58,09	
	B1_9	$(3,86+5,36)*2*2,65$	m ²	48,87	
	B1_10	$(3,56+5,36)*2*2,65$	m ²	47,28	
	B1_11	$(3,67+5,36)*2*2,65$	m ²	47,86	
	B1_12	$(7,46+5,24)*2*2,65$	m ²	67,31	
	B1_13	$(0,89+1,66)*2*2,65$	m ²	13,52	
	B1_14	$(5,26+3,54)*2*2,65$	m ²	46,64	
	B1_15	$(3,48+3,68)*2*2,65$	m ²	37,95	
	B1_16	$(2,47+3,64)*2*2,65$	m ²	32,38	
	B1_17	$(1,73+3,64)*2*2,65$	m ²	28,46	
	B1_18	$(3,03+3,64)*2*2,65$	m ²	35,35	
		B (suma częściowa)	m ²	1 045,49	
		II PIĘTRO			
	B2_1	$(1,66+1,05)*2*2,65$	m ²	14,36	
	B2_2	$(3,61+5,36)*2*2,65$	m ²	47,54	
	B2_3	$(5,58+3,59)*2*2,65$	m ²	48,60	
	B2_4	$(3,75+5,36)*2*2,65$	m ²	48,28	
	B2_5	$(3,78+3,59)*2*2,65$	m ²	39,06	
	B2_6	$(3,74+5,36)*2*2,65$	m ²	48,23	
	B2_7	$(3,89+3,59)*2*2,65$	m ²	39,64	
	B2_8	$(3,71+5,36)*2*2,65$	m ²	48,07	
	B2_9	$(5,26+3,59)*2*2,65$	m ²	46,91	
	B2_10	$(3,67+5,36)*2*2,65$	m ²	47,86	
	B2_11	$(43,14+4,27)*2*2,65$	m ²	251,27	
	B2_12	$(3,57+5,36)*2*2,65$	m ²	47,33	
	B2_13	$(3,48+3,74)*2*2,65$	m ²	38,27	
	B2_14	$(3,85+5,36)*2*2,65$	m ²	48,81	
	B2_15	$(2,33+3,59)*2*2,65$	m ²	31,38	
	B2_16	$(1,85+3,59)*2*2,65$	m ²	28,83	
	B2_17	$(3,00+3,59)*2*2,65$	m ²	34,93	
	B2_18	$(3,58+5,36)*2*2,65$	m ²	47,38	
	B2_19	$(3,72+5,36)*2*2,65$	m ²	48,12	
	B2_20	$(3,69+5,27)*2*2,65$	m ²	47,49	
	B2_21	$(3,61+5,27)*2*2,65$	m ²	47,06	
		C (suma częściowa)	m ²	1 099,42	
		III PIĘTRO			
	B3_1	$(1,68+1,10)*2*3,16$	m ²	17,57	
	B3_2	$(3,60+5,36)*2*3,16$	m ²	56,63	
	B3_3	$(5,61+3,58)*2*3,16$	m ²	58,08	
		$(0,42+1,48)*2*3,16$	m ²	12,01	
	B3_4	$(3,75+5,36)*2*3,16$	m ²	57,58	
	B3_5	$(3,76+3,58)*2*3,16$	m ²	46,39	
	B3_6	$(3,73+5,36)*2*3,16$	m ²	57,45	
	B3_7	$(3,72+3,58)*2*3,16$	m ²	46,14	
	B3_8	$(3,72+5,36)*2*3,16$	m ²	57,39	
	B3_9	$(5,26+3,58)*2*3,16$	m ²	55,87	
	B3_10	$(3,65+5,36)*2*3,16$	m ²	56,94	
	B3_11	$(43,14+4,19)*2*3,16$	m ²	299,13	
	B3_12	$(3,61+5,36)*2*3,16$	m ²	56,69	
	B3_13	$(3,48+3,74)*2*3,16$	m ²	45,63	
	B3_14	$(3,83+5,36)*2*3,16$	m ²	58,08	
	B3_15	$(2,22+3,60)*2*3,16$	m ²	36,78	
	B3_16	$(3,60+5,36)*2*3,16$	m ²	56,63	
	B3_17	$(1,85+3,60)*2*3,16$	m ²	34,44	
	B3_18	$(3,65+5,36)*2*3,16$	m ²	56,94	
	B3_19	$(3,00+3,60)*2*3,16$	m ²	41,71	
	B3_20	$(3,73+5,23)*2*3,16$	m ²	56,63	
	B3_21	$(3,60+5,23)*2*3,16$	m ²	55,81	
		D (suma częściowa)	m ²	1 320,52	
				RAZEM	3 874,72
21	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2.1		poz.19	m ²	1 290,03	
		poz.20	m ²	3 874,72	
				RAZEM	5 164,75
22	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2.1	1215-08	poz.19	m ²	1 290,03	
				RAZEM	1 290,03
2.2		Likwidacja wnęk z szafami			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie wnek szafowych 0,75*3,3*0,12*12*2 0,75*3,3*0,12*4*1	m ³ m ³ m ³	 7,13 1,19	
				RAZEM	8,32
24 d.2.2	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami - pasy po rozbranej ścianie na szafy 3,3*(12*2+4*1)	m m	 92,40	
				RAZEM	92,40
25 d.2.2	kalk. własna	Likwidacja szaf 1,2*3,3*16	m ² m ²	 63,360	
				RAZEM	63,360
26 d.2.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.23*0,005 poz.25*0,005	m ³ m ³ m ³	 0,04 0,32	
				RAZEM	0,36
27 d.2.2	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu 0,014+0,238	m ³ m ³	 0,252	
				RAZEM	0,252
3		SEGMENT "C"			
28 d.3	kalk. własna S E G M E N T "C"	Wyniesienie i ponowne wniesienie oraz ustawienie mebli, sprzętów	r-g		
		PARTER			
	C0_1	1	r-g	1,00	
	C0_2	1	r-g	1,00	
	C0_3	1	r-g	1,00	
	C0_4	1	r-g	1,00	
	C0_5	1	r-g	1,00	
	C0_6	0	r-g	0,00	
	C0_7	1	r-g	1,00	
	C0_8	1	r-g	1,00	
	C0_9	0	r-g	0,00	
	C0_10	0	r-g	0,00	
	C0_11	0	r-g	0,00	
	C0_12	0	r-g	0,00	
	C0_13	0	r-g	0,00	
	C0_14	1	r-g	1,00	
	C0_15	0	r-g	0,00	
	C0_16	1	r-g	1,00	
	C0_17	1	r-g	1,00	
	C0_18	1	r-g	1,00	
	C0_19	0	r-g	0,00	
	C0_20	0	r-g	0,00	
	C0_21	0	r-g	0,00	
		I PIĘTRO			
	C1_1	1	r-g	1,00	
	C1_2	1	r-g	1,00	
	C1_3	1	r-g	1,00	
	C1_4	1	r-g	1,00	
	C1_5	0	r-g	0,00	
	C1_6	1	r-g	1,00	
	C1_7	1	r-g	1,00	
	C1_8	0	r-g	0,00	
	C1_9	0	r-g	0,00	
	C1_10	0	r-g	0,00	
	C1_11	1	r-g	1,00	
	C1_12	0	r-g	0,00	
	C1_13	1	r-g	1,00	
	C1_14	1	r-g	1,00	
	C1_15	1	r-g	1,00	
	C1_16	2	r-g	2,00	
		II PIĘTRO			
	C2_1	1	r-g	1,00	
	C2_2	1	r-g	1,00	
	C2_3	1	r-g	1,00	
	C2_4	1	r-g	1,00	
	C2_5	1	r-g	1,00	
	C2_6	1	r-g	1,00	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C2_7	1	r-g	1,00	
	C2_8	1	r-g	1,00	
	C2_9	0	r-g	0,00	
	C2_10	1	r-g	1,00	
	C2_11	0	r-g	0,00	
	C2_12	1	r-g	1,00	
	C2_13	1	r-g	1,00	
	C2_14	1	r-g	1,00	
	C2_15	1	r-g	1,00	
	C2_16	1	r-g	1,00	
	C2_17	1	r-g	1,00	
	C2_18	1	r-g	1,00	
	C2_19	1	r-g	1,00	
		III PIĘTRO			
	C3_1	1	r-g	1,00	
	C3_2	1	r-g	1,00	
	C3_3	1	r-g	1,00	
	C3_4	1	r-g	1,00	
	C3_5	1	r-g	1,00	
	C3_6	1	r-g	1,00	
	C3_7	0	r-g	0,00	
	C3_8	1	r-g	1,00	
	C3_9	0	r-g	0,00	
	C3_10	1	r-g	1,00	
	C3_11	1	r-g	1,00	
	C3_12	1	r-g	1,00	
	C3_13	1	r-g	1,00	
	C3_14	1	r-g	1,00	
	C3_15	1	r-g	1,00	
	C3_16	1	r-g	1,00	
	C3_17	1	r-g	1,00	
	C3_18	0	r-g	0,00	
		IV PIĘTRO			
	C4_1	1	r-g	1,00	
	C4_2	1	r-g	1,00	
	C4_3	1	r-g	1,00	
	C4_4	1	r-g	1,00	
	C4_5	1	r-g	1,00	
	C4_6	1	r-g	1,00	
	C4_7	0	r-g	0,00	
	C4_8	1	r-g	1,00	
	C4_9	0	r-g	0,00	
	C4_10	0	r-g	0,00	
	C4_11	1	r-g	1,00	
	C4_12	1	r-g	1,00	
	C4_13	0	r-g	0,00	
	C4_14	1	r-g	1,00	
	C4_15	1	r-g	1,00	
	C4_16	1	r-g	1,00	
	C4_17	1	r-g	1,00	
	C4_18	1	r-g	1,00	
	C4_19	1	r-g	1,00	
	C4_20	1	r-g	1,00	
				RAZEM	71,00
29	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	poz.30	m ²	1 775,92	
				RAZEM	1 775,92
30	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne sufitów	m ²		
d.3	0103-05				
	analogia				
	SEGMENT				
	"C"				
		PARTER			
	C0_1	18,99	m ²	18,99	
	C0_2	18,99	m ²	18,99	
	C0_3	17,92	m ²	17,92	
	C0_4	18,30	m ²	18,30	
	C0_5	12,56	m ²	12,56	
	C0_6	8,60	m ²	8,60	
	C0_7	17,65	m ²	17,65	
	C0_8	7,75	m ²	7,75	
	C0_9	4,81	m ²	4,81	
	C0_10	8,35	m ²	8,35	
	C0_11	0	m ²	0,00	
	C0_12	4,81	m ²	4,81	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C0_13	9,40	m ²	9,40	
	C0_14	14,93	m ²	14,93	
	C0_15	0	m ²	0,00	
	C0_16	17,93	m ²	17,93	
	C0_17	17,87	m ²	17,87	
	C0_18	22,57	m ²	22,57	
	C0_19	6,37	m ²	6,37	
	C0_20	10,09	m ²	10,09	
	C0_21	5,75	m ²	5,75	
		A (suma częściowa)	m ²	243,64	
		I PIĘTRO			
	C1_1	18,93	m ²	18,93	
	C1_2	19,24	m ²	19,24	
	C1_3	18,03	m ²	18,03	
	C1_4	18,33	m ²	18,33	
	C1_5	30,12	m ²	30,12	
	C1_6	22,22	m ²	22,22	
	C1_7	20,86	m ²	20,86	
	C1_8	7,21	m ²	7,21	
	C1_9	2,26	m ²	2,26	
	C1_10	2,23	m ²	2,23	
	C1_11	16,06	m ²	16,06	
	C1_12	16,64	m ²	16,64	
	C1_13	16,97	m ²	16,97	
	C1_14	14,27	m ²	14,27	
	C1_15	18,33	m ²	18,33	
	C1_16	150,02	m ²	150,02	
		B (suma częściowa)	m ²	391,72	
		II PIĘTRO			
	C2_1	18,97	m ²	18,97	
	C2_2	19,42	m ²	19,42	
	C2_3	18,12	m ²	18,12	
	C2_4	18,29	m ²	18,29	
	C2_5	21,36	m ²	21,36	
	C2_6	18,18	m ²	18,18	
	C2_7	14,39	m ²	14,39	
	C2_8	18,40	m ²	18,40	
	C2_9	16,56	m ²	16,56	
	C2_10	16,95	m ²	16,95	
	C2_11	55,60	m ²	55,60	
	C2_12	18,02	m ²	18,02	
	C2_13	14,49	m ²	14,49	
	C2_14	18,18	m ²	18,18	
	C2_15	17,96	m ²	17,96	
	C2_16	18,24	m ²	18,24	
	C2_17	18,07	m ²	18,07	
	C2_18	19,24	m ²	19,24	
	C2_19	19,54	m ²	19,54	
		C (suma częściowa)	m ²	379,98	
		III PIĘTRO			
	C3_1	18,76	m ²	18,76	
	C3_2	19,64	m ²	19,64	
	C3_3	18,01	m ²	18,01	
	C3_4	18,18	m ²	18,18	
	C3_5	29,15	m ²	29,15	
	C3_6	37,39	m ²	37,39	
	C3_7	6,96	m ²	6,96	
	C3_8	17,11	m ²	17,11	
	C3_9	16,58	m ²	16,58	
	C3_10	18,18	m ²	18,18	
	C3_11	14,73	m ²	14,73	
	C3_12	18,29	m ²	18,29	
	C3_13	18,12	m ²	18,12	
	C3_14	18,18	m ²	18,18	
	C3_15	18,01	m ²	18,01	
	C3_16	19,21	m ²	19,21	
	C3_17	19,42	m ²	19,42	
	C3_18	55,46	m ²	55,46	
		D (suma częściowa)	m ²	381,38	
		IV PIĘTRO			
	C4_1	19,01	m ²	19,01	
	C4_2	19,35	m ²	19,35	
	C4_3	18,05	m ²	18,05	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C4_4	18,33	m ²	18,33	
	C4_5	28,48	m ²	28,48	
	C4_6	18,26	m ²	18,26	
	C4_7	7,79	m ²	7,79	
	C4_8	18,16	m ²	18,16	
	C4_9	12,95	m ²	12,95	
	C4_10	58,17	m ²	58,17	
	C4_11	17,08	m ²	17,08	
	C4_12	13,16	m ²	13,16	
	C4_13	1,43	m ²	1,43	
	C4_14	17,89	m ²	17,89	
	C4_15	18,21	m ²	18,21	
	C4_16	18,22	m ²	18,22	
	C4_17	18,16	m ²	18,16	
	C4_18	18,27	m ²	18,27	
	C4_19	18,97	m ²	18,97	
	C4_20	19,26	m ²	19,26	
		E (suma częściowa)	m ²	379,20	
				RAZEM	1 775,92
31	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne ścian	m ²		
d.3	0103-05				
	SEGMENT				
	"C"				
		PARTER			
	C0_1	(5,32+3,57)*2*2,65	m ²	47,12	
	C0_2	(5,35+3,55)*2*2,65	m ²	47,17	
	C0_3	(5,32+3,37)*2*2,65	m ²	46,06	
	C0_4	(5,35+3,42)*2*2,65	m ²	46,48	
	C0_5	(2,97+4,23)*2*2,65	m ²	38,16	
	C0_6	(2,20+4,33)*2*0,65	m ²	8,49	
		(1,08+0,73)*2*0,65	m ²	2,35	
		(1,08+0,73)*2*0,65	m ²	2,35	
		(1,08+0,81)*2*0,65	m ²	2,46	
	C0_7	(5,35+3,30)*2*2,65	m ²	45,85	
	C0_8	(2,97+2,61)*2*2,65	m ²	29,57	
	C0_9	(2,66+2,03)*2*2,65	m ²	24,86	
		(0,84+1,03)*2*2,65	m ²	9,91	
	C0_10	(2,51+3,84)*2*2,65	m ²	33,66	
	C0_11	(4,63+28,78)*2*2,65	m ²	177,07	
	C0_12	(3,26+3,01)*2*2,65	m ²	33,23	
	C0_13	(2,49+3,70)*2*2,65	m ²	32,81	
	C0_14	(5,32+3,13)*2*2,65	m ²	44,79	
	C0_15	(5,35+10,07)*2*2,65	m ²	81,73	
	C0_16	(5,32+3,37)*2*2,65	m ²	46,06	
	C0_17	(5,32+3,38)*2*2,65	m ²	46,11	
	C0_18	(5,35+4,16)*2*2,65	m ²	50,40	
	C0_19	(2,20+2,79)*2*2,65	m ²	26,45	
	C0_20	(3,00+3,42)*2*2,65	m ²	34,03	
	C0_21	(1,65+3,36)*2*2,65	m ²	26,55	
		A (suma częściowa)	m ²	983,72	
		I PIĘTRO			
	C1_1	(5,32+3,56)*2*2,65	m ²	47,06	
	C1_2	(5,39+3,57)*2*2,65	m ²	47,49	
	C1_3	(5,32+3,39)*2*2,65	m ²	46,16	
	C1_4	(5,39+3,40)*2*2,65	m ²	46,59	
	C1_5	(1,68+17,98)*2*2,65	m ²	104,20	
	C1_6	(5,32+4,32)*2*2,65	m ²	51,09	
	C1_7	(5,39+3,87)*2*2,65	m ²	49,08	
	C1_8	(2,95+2,47)*2*2,65	m ²	28,73	
	C1_9	(2,17+1,09)*2*0,65	m ²	4,24	
	C1_10	(2,19+1,10)*2*0,65	m ²	4,28	
	C1_11	(5,39+2,98)*2*2,65	m ²	44,36	
	C1_12	(5,64+2,95)*2*2,65	m ²	45,53	
	C1_13	(5,39+3,16)*2*2,65	m ²	45,32	
	C1_14	(5,32+3,01)*2*2,65	m ²	44,15	
	C1_15	(5,39+3,29)*2*2,65	m ²	46,00	
	C1_16	(13,23+10,94+1,27+1,27)*2*2,65	m ²	141,56	
		(0,42+0,73)*2*2,65	m ²	6,10	
		(0,42+0,73)*2*2,65	m ²	6,10	
		(0,42+0,73)*2*2,65	m ²	6,10	
		(0,42+0,73)*2*2,65	m ²	6,10	
		B (suma częściowa)	m ²	820,24	
		II PIĘTRO			
	C2_1	(5,33+3,56)*2*2,65	m ²	47,12	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C2_2	(5,38+3,61)*2*2,65	m ²	47,65	
	C2_3	(5,33+3,40)*2*2,65	m ²	46,27	
	C2_4	(5,38+3,40)*2*2,65	m ²	46,53	
	C2_5	(5,33+4,39)*2*2,65	m ²	51,52	
	C2_6	(5,38+3,38)*2*2,65	m ²	46,43	
	C2_7	(5,33+3,28)*2*2,65	m ²	45,63	
	C2_8	(5,38+3,42)*2*2,65	m ²	46,64	
	C2_9	(6,04+2,95)*2*2,65	m ²	47,65	
	C2_10	(5,38+3,15)*2*2,65	m ²	45,21	
	C2_11	(1,68+33,44)*2*2,65	m ²	186,14	
	C2_12	(5,38+3,36)*2*2,65	m ²	46,32	
	C2_13	(5,33+3,04)*2*2,65	m ²	44,36	
	C2_14	(5,38+3,38)*2*2,65	m ²	46,43	
	C2_15	(5,33+3,38)*2*2,65	m ²	46,16	
	C2_16	(5,38+3,39)*2*2,65	m ²	46,48	
	C2_17	(5,33+3,39)*2*2,65	m ²	46,22	
	C2_18	(5,38+3,57)*2*2,65	m ²	47,44	
	C2_19	(5,49+3,59)*2*2,65	m ²	48,12	
		C (suma częściowa)	m ²	1 028,32	
		III PIĘTRO			
	C3_1	(5,33+3,52)*2*2,65	m ²	46,91	
	C3_2	(5,38+3,65)*2*2,65	m ²	47,86	
	C3_3	(5,33+3,38)*2*2,65	m ²	46,16	
	C3_4	(5,38+3,38)*2*2,65	m ²	46,43	
	C3_5	(5,33+7,00)*2*2,65	m ²	65,35	
	C3_6	(5,38+6,95)*2*2,65	m ²	65,35	
	C3_7	(2,25+3,28)*2*2,65	m ²	29,31	
	C3_8	(5,38+3,18)*2*2,65	m ²	45,37	
	C3_9	(5,62+2,95)*2*2,65	m ²	45,42	
	C3_10	(5,38+3,38)*2*2,65	m ²	46,43	
	C3_11	(5,33+3,09)*2*2,65	m ²	44,63	
	C3_12	(5,38+3,40)*2*2,65	m ²	46,53	
	C3_13	(5,33+3,41)*2*2,65	m ²	46,32	
	C3_14	(5,38+3,39)*2*2,65	m ²	46,48	
	C3_15	(5,33+3,39)*2*2,65	m ²	46,22	
	C3_16	(5,38+3,57)*2*2,65	m ²	47,44	
	C3_17	(5,49+3,59)*2*2,65	m ²	48,12	
	C3_18	(1,68+33,40)*2*2,65	m ²	185,92	
		D (suma częściowa)	m ²	996,25	
		IV PIĘTRO			
	C4_1	(5,34+3,56)*2*2,75	m ²	48,95	
	C4_2	(5,39+3,59)*2*2,75	m ²	49,39	
	C4_3	(5,34+3,38)*2*2,75	m ²	47,96	
	C4_4	(5,39+3,40)*2*2,75	m ²	48,35	
	C4_5	(5,34+6,96)*2*2,75	m ²	67,65	
	C4_6	(5,39+3,39)*2*2,75	m ²	48,29	
	C4_7	(2,28+3,55)*2*0,75	m ²	8,75	
	C4_8	(5,39+3,37)*2*2,75	m ²	48,18	
	C4_9	(5,76+2,95)*2*2,75	m ²	47,91	
	C4_10	(1,68+32,70)*2*2,75	m ²	189,09	
	C4_11	(5,39+3,17)*2*2,75	m ²	47,08	
	C4_12	(5,34+3,29)*2*2,75	m ²	47,47	
	C4_13	(1,07+1,36)*2*2,75	m ²	13,37	
	C4_14	(5,39+3,32)*2*2,75	m ²	47,91	
	C4_15	(5,34+3,41)*2*2,75	m ²	48,13	
	C4_16	(5,39+3,38)*2*2,75	m ²	48,24	
	C4_17	(5,34+3,40)*2*2,75	m ²	48,07	
	C4_18	(5,39+3,39)*2*2,75	m ²	48,29	
	C4_19	(5,34+3,57)*2*2,75	m ²	49,01	
	C4_20	(5,39+3,57)*2*2,75	m ²	49,28	
		E (suma częściowa)	m ²	1 051,37	
				RAZEM	4 879,90
32	d.3	Wymiana wkładów do sufitu kasetonowego z myciem stelażu	m ²		
	kalk. własna				
	SEGMENT				
	"C"				
		PARTER			
	C0_1	0	m ²	0,00	
	C0_2	0	m ²	0,00	
	C0_3	0	m ²	0,00	
	C0_4	0	m ²	0,00	
	C0_5	0	m ²	0,00	
	C0_6	0	m ²	0,00	
	C0_7	0	m ²	0,00	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C0_8	0	m ²	0,00	
	C0_9	0	m ²	0,00	
	C0_10	0	m ²	0,00	
	C0_11	65,30	m ²	65,30	
	C0_12	0	m ²	0,00	
	C0_13	0	m ²	0,00	
	C0_14	0	m ²	0,00	
	C0_15	53,87	m ²	53,87	
	C0_16	0	m ²	0,00	
	C0_17	0	m ²	0,00	
	C0_18	0	m ²	0,00	
	C0_19	0	m ²	0,00	
	C0_20	0	m ²	0,00	
	C0_21	0	m ²	0,00	
		A (suma częściowa)			
			m ²	119,17	
		I PIĘTRO			
	C1_1	0	m ²	0,00	
	C1_2	0	m ²	0,00	
	C1_3	0	m ²	0,00	
	C1_4	0	m ²	0,00	
	C1_5	0	m ²	0,00	
	C1_6	0	m ²	0,00	
	C1_7	0	m ²	0,00	
	C1_8	0	m ²	0,00	
	C1_9	0	m ²	0,00	
	C1_10	0	m ²	0,00	
	C1_11	0	m ²	0,00	
	C1_12	0	m ²	0,00	
	C1_13	0	m ²	0,00	
	C1_14	0	m ²	0,00	
	C1_15	0	m ²	0,00	
	C1_16	0	m ²	0,00	
		B (suma częściowa)			
			m ²	0,00	
		II PIĘTRO			
	C2_1	0	m ²	0,00	
	C2_2	0	m ²	0,00	
	C2_3	0	m ²	0,00	
	C2_4	0	m ²	0,00	
	C2_5	0	m ²	0,00	
	C2_6	0	m ²	0,00	
	C2_7	0	m ²	0,00	
	C2_8	0	m ²	0,00	
	C2_9	0	m ²	0,00	
	C2_10	0	m ²	0,00	
	C2_11	0	m ²	0,00	
	C2_12	0	m ²	0,00	
	C2_13	0	m ²	0,00	
	C2_14	0	m ²	0,00	
	C2_15	0	m ²	0,00	
	C2_16	0	m ²	0,00	
	C2_17	0	m ²	0,00	
	C2_18	0	m ²	0,00	
	C2_19	0	m ²	0,00	
		C (suma częściowa)			
			m ²	0,00	
		III PIĘTRO			
	C3_1	0	m ²	0,00	
	C3_2	0	m ²	0,00	
	C3_3	0	m ²	0,00	
	C3_4	0	m ²	0,00	
	C3_5	0	m ²	0,00	
	C3_6	0	m ²	0,00	
	C3_7	0	m ²	0,00	
	C3_8	0	m ²	0,00	
	C3_9	0	m ²	0,00	
	C3_10	0	m ²	0,00	
	C3_11	0	m ²	0,00	
	C3_12	0	m ²	0,00	
	C3_13	0	m ²	0,00	
	C3_14	0	m ²	0,00	
	C3_15	0	m ²	0,00	
	C3_16	0	m ²	0,00	
	C3_17	0	m ²	0,00	
	C3_18	0	m ²	0,00	
		D (suma częściowa)			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		IV PIĘTRO	m ²	0,00	
	C4_1	0	m ²	0,00	
	C4_2	0	m ²	0,00	
	C4_3	0	m ²	0,00	
	C4_4	0	m ²	0,00	
	C4_5	0	m ²	0,00	
	C4_6	0	m ²	0,00	
	C4_7	0	m ²	0,00	
	C4_8	0	m ²	0,00	
	C4_9	0	m ²	0,00	
	C4_10	0	m ²	0,00	
	C4_11	0	m ²	0,00	
	C4_12	0	m ²	0,00	
	C4_13	0	m ²	0,00	
	C4_14	0	m ²	0,00	
	C4_15	0	m ²	0,00	
	C4_16	0	m ²	0,00	
	C4_17	0	m ²	0,00	
	C4_18	0	m ²	0,00	
	C4_19	0	m ²	0,00	
	C4_20	0	m ²	0,00	
		E (suma częściowa)	m ²	----- 0,00	
				RAZEM	119,17
33	KNNR 3 0605-d.3 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.30	m ²	1 775,92	
		poz.31	m ²	4 879,90	
				RAZEM	6 655,82
34	KNR 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.30	m ²	1 775,92	
				RAZEM	1 775,92
4		SEGMENT "D"			
35	d.4 kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie oraz ustawienie mebli, sprzętów	r-g		
		PARTER			
	D0_1	0	r-g	0,00	
	D0_2	2	r-g	2,00	
	D0_3	1	r-g	1,00	
	D0_4	0	r-g	0,00	
	D0_5	0	r-g	0,00	
	D0_6	0	r-g	0,00	
	D0_7	0	r-g	0,00	
	D0_8	1	r-g	1,00	
	D0_9	1	r-g	1,00	
	D0_10	1	r-g	1,00	
	D0_11	1	r-g	1,00	
	D0_12	1	r-g	1,00	
	D0_13	1	r-g	1,00	
	D0_14	1	r-g	1,00	
	D0_15	1	r-g	1,00	
				RAZEM	11,00
36	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.37	m ²	512,68	
				RAZEM	512,68
37	KNR AT-27 d.4 0103-05 analogia	Gruntowanie ręczne sufitów	m ²		
		SEGMENT "D"			
		PARTER			
	D0_1	276,09	m ²	276,09	
	D0_2	60,86	m ²	60,86	
	D0_3	10,86	m ²	10,86	
	D0_4	7,09	m ²	7,09	
	D0_5	3,36	m ²	3,36	
	D0_6	4,90	m ²	4,90	
	D0_7	6,65	m ²	6,65	
	D0_8	10,88	m ²	10,88	
	D0_9	18,00	m ²	18,00	
	D0_10	17,11	m ²	17,11	
	D0_11	16,37	m ²	16,37	
	D0_12	30,63	m ²	30,63	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D0_13	13,88	m ²	13,88	
	D0_14	19,97	m ²	19,97	
	D0_15	16,03	m ²	16,03	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
				512,68	
				RAZEM	512,68
38 d.4	KNR AT-27 0103-05 SEGMENT "D"	Gruntowanie ręczne ścian	m ²		
		PARTER			
	D0_1	(14,60+18,91)*2*2,93	m ²	196,37	
	D0_2	(8,38+6,31)*2*2,93	m ²	86,08	
		(3,04+2,21)*2*2,93	m ²	30,77	
	D0_3	(3,64+2,97)*2*2,93	m ²	38,73	
	D0_4	(3,64+1,95)*2*2,93	m ²	32,76	
	D0_5	(5,88+7,15)*2*2,93	m ²	76,36	
	D0_6	(1,43+3,61)*2*2,93	m ²	29,53	
	D0_7	(1,94+3,61)*2*2,93	m ²	32,52	
	D0_8	(2,96+3,81+1,39)*2*2,93	m ²	47,82	
	D0_9	(1,48+12,78)*2*2,93	m ²	83,56	
	D0_10	(5,84+2,93)*2*2,93	m ²	51,39	
	D0_11	(3,72+4,43)*2*2,93	m ²	47,76	
	D0_12	(7,12+4,53)*2*2,93	m ²	68,27	
	D0_13	(1,27+1,76)*2*2,93	m ²	17,76	
		(2,32+1,86)*2*2,93	m ²	24,49	
		(1,19+0,84)*2*2,93	m ²	11,90	
		(1,18+0,81)*2*2,93	m ²	11,66	
		(0,86+0,81)*2*2,93	m ²	9,79	
		(0,81+1,47)*2*2,93	m ²	13,36	
		(2,81+1,47)*2*2,93	m ²	25,08	
		(1,17+0,73)*2*2,93	m ²	11,13	
	D0_14	(6,27+4,38)*2*2,93	m ²	62,41	
	D0_15	(3,76+4,38)*2*2,93	m ²	47,70	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
				1 057,20	
				RAZEM	1 057,20
39 d.4	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni poz.37 poz.38	m ² m ²	 512,68 1 057,20	
				RAZEM	1 569,88
40 d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.37	m ² m ²	 512,68	
				RAZEM	512,68
				RAZEM	512,68
5 d.5	SEGMENT "E"	Wyniesienie i ponowne wniesienie oraz ustawienie mebli, sprzętów	r-g		
		PARTER			
	E0_1	0	r-g	0,00	
	E0_2	0	r-g	0,00	
	E0_3	1	r-g	1,00	
	E0_4	1	r-g	1,00	
	E0_5	0	r-g	0,00	
	E0_6	1	r-g	1,00	
	E0_7	0	r-g	0,00	
	E0_8	0	r-g	0,00	
	E0_9	1	r-g	1,00	
	E0_10	1	r-g	1,00	
	E0_11	1	r-g	1,00	
	E0_12	1	r-g	1,00	
	E0_13	0	r-g	0,00	
	E0_14	0	r-g	0,00	
	E0_15	0	r-g	0,00	
	E0_16	2	r-g	2,00	
	E0_17	1	r-g	1,00	
		A (suma częściowa)	r-g	-----	
				10,00	
				RAZEM	10,00
42 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.43	m ² m ²	 116,21	
				RAZEM	116,21

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne sufitów	m ²		
d.5	0103-05				
	analogia				
	SEGMENT				
	"E"				
	E0_1	0	m ²	0,00	
	E0_2	0	m ²	0,00	
	E0_3	0	m ²	0,00	
	E0_4	0	m ²	0,00	
	E0_5	0	m ²	0,00	
	E0_6	0	m ²	0,00	
	E0_7	0	m ²	0,00	
	E0_8	0	m ²	0,00	
	E0_9	0	m ²	0,00	
	E0_10	0	m ²	0,00	
	E0_11	0	m ²	0,00	
	E0_12	10,24	m ²	10,24	
	E0_13	2,25	m ²	2,25	
	E0_14	11,07	m ²	11,07	
	E0_15	9,01	m ²	9,01	
	E0_16	62,49	m ²	62,49	
	E0_17	21,15	m ²	21,15	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 116,21	
				RAZEM	116,21
44	KNR AT-27	Gruntowanie ręczne ścian	m ²		
d.5	0103-05				
	analogia				
	SEGMENT				
	"E"				
	E0_1	(2,92+1,66)*2*2,76	m ²	25,28	
	E0_2	(3,37+2,62)*2*2,76	m ²	33,06	
	E0_3	(6,22+2,30)*2*2,76	m ²	47,03	
	E0_4	(7,64+7,12)*2*2,76	m ²	81,48	
	E0_5	(1,73+4,27)*2*2,76	m ²	33,12	
	E0_6	(6,32+4,34)*2*2,76	m ²	58,84	
	E0_7	(1,68+2,75)*2*2,76	m ²	24,45	
	E0_8	(1,50+2,30)*2*2,76	m ²	20,98	
		(1,06+2,30)*2*2,76	m ²	18,55	
	E0_9	(3,66+2,30)*2*2,76	m ²	32,90	
	E0_10	(4,96+4,40)*2*2,76	m ²	51,67	
	E0_11	(6,14+3,99)*2*2,76	m ²	55,92	
	E0_12	(2,35+4,25)*2*2,76	m ²	36,43	
	E0_13	(1,50+1,50)*2*2,76	m ²	16,56	
	E0_14	(3,89+2,34)*2*2,76	m ²	34,39	
	E0_15	(10,22+2,47)*2*2,76	m ²	70,05	
	E0_16	(8,15+5,90)*2*2,76	m ²	77,56	
	E0_17	(3,61+5,90)*2*2,76	m ²	52,50	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 770,77	
				RAZEM	770,77
45	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą	m ²		
d.5	04	emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	116,21	
		poz.43	m ²	770,77	
		poz.44			
				RAZEM	886,98
46	kalk. własna	Wymiana wkładów do sufitu kasetonowego z myciem stelażu	m ²		
d.5					
		PARTER			
	E0_1	5,49	m ²	5,49	
	E0_2	8,28	m ²	8,28	
	E0_3	15,12	m ²	15,12	
	E0_4	44,84	m ²	44,84	
	E0_5	7,39	m ²	7,39	
	E0_6	26,85	m ²	26,85	
	E0_7	4,62	m ²	4,62	
	E0_8	3,22	m ²	3,22	
	E0_9	11,09	m ²	11,09	
	E0_10	21,71	m ²	21,71	
	E0_11	24,50	m ²	24,50	
	E0_12	0	m ²	0,00	
	E0_13	0	m ²	0,00	
	E0_14	0	m ²	0,00	
	E0_15	0	m ²	0,00	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	E0_16	0	m ²	0,00	
	E0_17	0	m ²	0,00	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 173,11	
				RAZEM	173,11
47	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.5	1215-08	poz.43	m ²	116,21	
				RAZEM	116,21