



Krajowa Administracja
Skarbowa

Katowice, dnia 12 sierpnia 2019 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

2401-ILZ_.260.32.2019

UNP: 2401-19-163266

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I, II, IV i V

Przedmiot zamówienia: **Realizacja zadań remontowych w 5 podległych jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ZKP-9/2019.**

Zamawiający informuje, że dokonał otwarcia ofert w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 9:30.

Dla części nr:

I – remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Skarbowym w Rudzie Śląskiej – nie wpłynęła żadna oferta,

II – remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach – nie wpłynęła żadna oferta,

IV – remont dwóch toalet na parterze w Urzędzie Skarbowym w Czechowicach – Dziećwicach – wpłynęła jedna oferta od firmy DROBUD Pytlarz Krzysztof w kwocie 48 442,05 zł brutto, która przekracza przeznaczone środki na realizację przedmiotu zamówienia o 18 449,39 zł brutto,

V – wymiana pionów instalacji wody zimnej wraz z odtworzeniem okładzin ściennych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – wpłynęła jedna oferta od firmy P.P.H.U. TECH-MAR Marian Ura w kwocie 69 480,35 zł brutto, która przekracza przeznaczone środki na realizację przedmiotu zamówienia o 10 500,17 zł brutto.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia dla części I i II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, z powodu braku ofert oraz unieważnia postępowanie dla części IV i V na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na oryginalne podpisała
z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach
Z-ca Dyrektora
Dorota Zagórna

Sporządziła: Elżbieta Stanisław