



Krajowa Administracja
Skarbowa

**Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach**

2401-ILZ_.260.45.2019.5

UNP: 2401-19-195906

ZKP-5/2019

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 1 pkt 8
ww. ustawy tj. 5 548.000 euro.

WYMIANA OKIEN W BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W CHORZOWIE

Znak: ZKP-5/2019

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków unijnych w ramach Projektu pn.

"Wzrost efektywności energetycznej w budynkach Izby Skarbowej w Katowicach -

Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Chorzowie" nr POIS.01.03.01-00-
0139/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Katowice, październik 2019 r.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23 września 2019 r. dot. modyfikacji przedmiaru robót.

W związku z wpłynięciem od potencjalnych Wykonawców zapytań do przedmiotu zamówienia, zmianie ulega Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ został opublikowany na stronie Zamawiającego.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostają bez zmian.

Ww. zmiany nie mają wpływu na zwiększenie czasu potrzebnego potencjalnym Wykonawcom na przygotowanie oferty.

W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany terminu składania ofert.

Na oryginale podpisała

Z upoważnienia

Dyrektora Izby administracji Skarbowej

w Katowicach

Z-ca Dyrektora

Dorota Zagórna