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Wykonawcy 

 

 

dotyczy: dzierżawy 3 zestawów central telefonicznych wraz z systemowymi aparatami telefonicznymi 

dla jednostek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, zlokalizowanych po 

jednym zestawie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej przy ulicy Sixta 17, Drugim 

Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej przy ulicy Gen. St. Maczka 73, Drugim Śląski Urzędzie 

Skarbowym w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawska 45 od dnia 31.12.2019 do 31.12.2020 r. 

 

 

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach informuje, że Zamawiający otrzymał drogą 

elektroniczną pytania od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści: 

Pytanie 1: 

Czy przystawka dodatkowych klawiszy może być 38mio zamiast 40to klawiszowej, a jeśli nie, to czy 

można zastosować dwie 38mio klawiszowe zamiast jednej 40tki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania przystawki 38-mio klawiszowej. 

Pytanie 2: 

Czy centrale mają być sieciowane (jeśli tak to po jakim medium, np. czy po IP)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że centrale nie muszą być sieciowane. 

Pytanie 3: 

Czy zamiast programu taryfikacyjnego Telbaza można zaproponować autorskie oprogramowanie 

taryfikacyjne producenta centrali, bądź inne równoważne z Telbaza? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza autorskie oprogramowanie taryfikacyjne producenta centrali, 

bądź inne równoważne z oprogramowaniem Telbazą. 

Pytanie 4: 

Czy centrale mają być w wersji do szafy rack, czy w obudowie wiszącej/wolnostojącej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że centrale mają być przystosowane do zamontowania w szafie rack, 

ponieważ sieć wewnętrzna Zamawiającego zakończona jest na panelach w szafie rack. W lokalizacji 

przy ul. Sixta i Warszawskiej Zamawiający posiada własne szafy rack, które udostępni Wykonawcy. 

W lokalizacji przy ul. Maczka Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania własnej szafy rack 
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i przełożenia zakończeń sieci wewnętrznej zakończonych na panelach z obecnie istniejącej szafy do 

nowej szafy. Posiadamy 4 panele telefoniczne 50 parowe. 

Pytanie 5: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność 

w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować 

wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że część komparycyjna umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować 

wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 

Pytanie 6: 

Zgodnie z treścią § 3 ust. 6 umowy - Wydzierżawiający odpowiada za szkody zaistniałe na skutek 

nienależytego wywiązania się z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie. 

Wydzierżawiający zwraca się o doprecyzowanie ww. zapisów poprzez wskazanie, że odpowiada za 

szkody, chyba, że niewykonanie umowy zostały spowodowane: siłą wyższą, wyłączną winą 

Dzierżawcy lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza doprecyzowanie ww. zapisów umowy poprzez wskazanie, 

że Wydzierżawiający odpowiada za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się 

z umowy, chyba że niewykonanie umowy zostało spowodowane: siłą wyższą, wyłączną winą 

Dzierżawcy lub osoby trzeciej, za którą Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

Pytanie 7: 

Wykonawca wobec treści postanowień § 7 ust. 2 pkt 3, 4 umowy zwraca się o uzupełnienie 

postanowień Umowy o zapis, zgodnie z którym: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na 

podstawie § 7 ust.2 pkt 3,4 umowy nie przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w Umowie”. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający przewidział liczny katalog kar 

umownych, w ocenie Wykonawcy wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia 

pełne rozeznanie i oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. Gdyby 

Zamawiający nie uwzględnił i w konsekwencji nie ograniczył całkowitej wysokości kar umownych 

do proponowanej wysokości 20  % wartości Umowy brutto, Wykonawca wskazuje, że zasadnym 

będzie wskazanie i rozważenie innej wartości procentowej. W ocenie Wykonawcy kary służą 

zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, jednak nie powinny być nadmiernym 

i nieuzasadnionym obciążeniem dla Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wprowadzenia zaproponowanych wyżej zmian do treści 

umowy. 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie w § 7 ust. 9 umowy - Dzierżawca zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych, w przypadku gdy szkoda wyrządzona Dzierżawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy przez Wydzierżawiającego przewyższy wysokość kar umownych 

zasądzonych na podstawie ust. 2.”, poprzez dodanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz 

z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Wydzierżawiający zwraca uwagę, 

że wskazanie maksymalnej kwoty odszkodowania umożliwia Wykonawcy oszacowanie ryzyka 

kontraktowego związanego z realizacją umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wprowadzenia zaproponowanych wyżej zmian do treści 
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umowy. 

 Pytanie 9: 

Zgodnie z treścią § 3 ust. 8 umowy – W przypadku powierzenia części czynności wykonywanych 

w ramach świadczenia usługi podwykonawcom, Wydzierżawiający ponosi wobec Dzierżawcy pełną 

odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył podwykonawcom. Za 

działania i zaniechania podwykonawców Wydzierżawiający odpowiada jak za własne. 

Wydzierżawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowanych z podwykonawcami. Wydzierżawiający zwraca się o doprecyzowanie, poprzez 

dookreślenie, że Wykonawca odpowiada za czynności chyba, że niewłaściwe wykonanie zostało 

spowodowane działaniem siły wyższej, wyłączną winą Dzierżawcy lub osoby trzeciej, za którą nie 

ponosi odpowiedzialności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza doprecyzowanie ww. zapisów umowy przez dookreślenie, 

że Wykonawca odpowiada za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył podwykonawcom, 

chyba że niewłaściwe wykonanie zostało spowodowane działaniem siły wyższej, wyłączną winą 

Dzierżawcy lub osoby trzeciej, za którą Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

Pytanie 10: 

W § 7 ust. 2 Umowy Dzierżawca przewidział obciążenie Wykonawcy karami umownymi za 

„opóźnienia” w realizacji poszczególnych postanowień umownych. Wykonawca zwraca się z prośbą 

o zastąpienie wyrażenia ,,opóźnienie” wyrażeniem ,,zwłoka”. Opóźnienie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, natomiast „zwłoka” to 

kwalifikowane opóźnienie, którego dopuszcza się tylko ten podmiot, który nie wykonał umowy 

w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych. Zatem 

uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż wykonawca będzie 

obciążony dotkliwymi sankcjami w postaci kar umownych i odstąpienia od umowy nawet w sytuacji, 

gdyby wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych 

od wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wprowadzenia zaproponowanych wyżej zmian do treści 

umowy. 

 

Na oryginale podpisał 

Naczelnik Wydziału 

dr inż. Roman Kowalówka 

 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik: 

- strona internetowa Izby Administracji Skarbowej w Katowicach 

- ad acta 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Ewelina Latko 


